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EDITAL LICITAGAO CIGAS N° 90024 /2025 — CPL/CIGAS
FORMA ELETRONICA

1. DA LICITAGAO:

1.1. A CIGAS - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS, por meio da Comissao Permanente
de Licitagdo — CPL/CIGAS, torna publico que no dia 16/12/2025, as 8h30min (horario local)
realizara licitagdo, na modalidade LICITAGAO CIGAS, na forma ELETRONICA, do tipo
MAIOR DESCONTO, por meio de empreitada por preco unitario, MODO DE DISPUTA
ABERTO/FECHADO, cujo o objeto € a contratacdo de servicos de engenharia de

constru¢cao e montagem de dutos e complementos do Desvio da Linha Tronco
Aparecida e para ampliagdo da rede de distribuigdo de gas natural da CIGAS — Lote 09,
para atendimento a empreendimentos localizados no municipio de Manaus (AM),

conforme condi¢des e especificacdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. O presente certame licitatorio sera processado e julgado pela Comissao Permanente de
Licitagdo — CPL/CIGAS, constituido por meio da PORTARIA n° 09, de 16 de setembro de
2024.

1.3. Esta licitagao sera regida pelas normas contidas na Lei n°® 13.303, de 30 junho de 2016 e
alteragbes posteriores, bem como, pela Lei Estadual n°® 4.730/2018, de 27 de dezembro de
2018, das disposicbes penais da Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, e o
Regulamento Interno de Licitagcdo e Contratos — RILC da Cigas e pelas demais normas
especificas aplicaveis ao objeto, ainda que nao citadas expressamente, bem como pelas

condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.4. As documentacdes e as propostas de precos deverdo atender ao disposto na legislagao

vigente e as normas estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.5. Integram este Edital, independentemente de transcri¢do, os Anexos mencionados no Iltem
20 deste Edital.

2. DA SESSAO PUBLICA:

2.1. O Edital e seus Anexos estardao disponiveis as empresas interessadas no endereco

eletrénico www.gov.br/compras, bem como, no enderego eletronico da CIGAS www.cigas-

am.com.br.
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2.2. Os interessados em participar do certame poderao entrar em contato com a Comissao

Permanente de Licitagdo — CPL/CIGAS, por meio do telefone (92) 3303-3201 ou pelo e-mail

cpl@cigas.com.br, a fim de receber orientagdes ou dirimir qualquer duvida referente ao Edital

e seus Anexos.

2.3. A presente licitagdao reger-se-a pela Lei n° 13.303/2016, no ambiente do sistema
CONCORRENCIA ELETRONICA no sitio www.gov.br/compras.

2.4. A Sessao Publica desta licitagdo sera aberta por comando do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacdo com a utilizagdo de sua chave de acesso e senha, no endereco

eletronico, data e horario abaixo discriminados:

Enderego Eletronico: www.gov.br/icompras - na plataforma CONCORRENCIA
ELETRONICA.

UASG: 926187 — COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS — CIGAS.

LICITAGAO CIGAS N° 900242025.

Data da sessao publica: 16/12/2025.

Horario: 09h30min (horario de Brasilia) e 08h30min (horario de Manaus).

2.5. Para as indica¢des de horario, constantes neste Edital, no aviso e durante a sessao

publica sera considerado o horario de Manaus (AM).

2.6. Durante a Sessao Publica, a comunicagao entre o Presidente da Comissao Permanente
de Licitacao e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”,
em campo proprio do Sistema Eletrbnico. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato,

por meio telefénico ou e-mail.
2.7. E dever do licitante acompanhar as operacdes no Sistema Eletronico durante a Sesséo
Publica desse Edital, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante

da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

2.8. E facultado ao Comissdo Permanente de Licitacdo, em qualquer fase da licitago,

promover as diligéncias que entender necessarias.
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3. DA PREVISAO DOS RECURSOS FINANCEIROS, DO VALOR ESTIMADO, DO REGIME
DE EXECUGAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO E DISPUTA:

3.1. Os Recursos, para a contratagado do objeto deste Edital, serao custeados pela Companhia
de Gas do Amazonas — CIGAS, conforme esta previsto no Item 15 (ORIGEM DOS

RECURSOS) do Projeto Basico, Anexo Il, deste instrumento convocatorio.

3.2. O valor global estimado pela Administracéo, para esta licitagdo, é de R$ 16.339.810,59
(dezesseis milhdes, trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e

nove centavos).

3.3. A divulgagao do valor de referéncia esta motivada no §1°, art. 34 da Lei n° 13.303/2016
e no §1°, art. 21 do RILC/CIGAS, coadunando com o Anexo D do Projeto Basico, Anexo I
deste Edital, emitido pela Geréncia de Engenharia — GEENG/CIGAS.

3.4. O regime de execugao sera o de EMPREITADA POR PREGO UNITARIO conforme Item

7.4 do Projeto Basico, Anexo Il deste Edital.

3.5. O julgamento da presente licitagdo sera realizado pelo critério de MAIOR DESCONTO,

conforme Item 7.1, do Projeto Basico, Anexo Il deste Edital.

3.6.0 modo de disputa sera ABERTO / FECHADO conforme Item 7.1, do Projeto Basico,
Anexo Il deste Edital.

4. DO CREDENCIAMENTO:

4.1. Os licitantes interessados em participar desta licitagcdo deverdo ser previamente

credenciados perante o provedor do Sistema Eletrénico.

4.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado no

sitio: www.gov.br/compras.

4.2. O credenciamento do licitante dependera de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, que também sera requisito obrigatorio

para fins de habilitagéo.
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagao das

transagdes inerentes a esta Licitagao.

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema
ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique

incorre¢gao ou aqueles se tornem desatualizados.

4.7. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar em inabilitagao.

5. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO:

5.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema

de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

5.1.1. Os interessados deverao atender as condig¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até

o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

5.2. Podera apresentar proposta toda e qualquer empresa que satisfaca as condicdes

exigidas neste Edital e seus Anexos, observada a necessaria qualificagao.

5.3. Poderao participar desta licitagao, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel

com o objeto desta licitagao.

5.4. Nao sera admitida a participagao de proponente nas seguintes condigoes:
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5.4.1. Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida por algum destes 6rgéos e com
suspensao temporaria para licitar ou contratar, nos termos do artigo 38 da Lei n°® 13.303/2016
e do RILC/CIGAS;

5.4.2. Empresas incluidas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS e no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade;

5.4.3. Empresas que possuam, em sua Diretoria ou quadro técnico, funcionario(s)

vinculado(s) & CIGAS, participando desta licitagao;

5.4.4. Empresas que possuam representantes participando com mais de uma proposta;

5.4.5. Empresas que combinarem entre si, visando frustrar a competitividade do processo ou

pertencentes ao mesmo grupo econémico;

5.4.6. Empresas inadimplentes com obrigagdes assumidas junto a CIGAS;

5.4.7. Empresa estrangeira que nao funcione no Pais;

5.4.8. Consorcio, qualquer que seja a sua forma de constituigao;

5.4.9. Direta ou indiretamente os impedidos pelo RILC/CIGAS.

5.4.10. Parafins do disposto no Item 5.4.9, considera-se participagao indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,

fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

5.4.11. Empresas que nao apresentem condi¢des juridicas, fiscais, econdmico-financeiras ou

técnicas, exigidas na presente licitagao;

5.4.12. Empresas que estejam sob faléncia (ou recuperacdo judicial ou extrajudicial),

concurso de credores, dissolucéo e liquidagao, ou pessoa fisica em estado de insolvéncia
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5.4.13. Excepcionalmente, sera admitida a participacao de empresas em recuperacao judicial
que comprovem o acolhimento judicial de seu plano de recuperagao, na forma do art. 58 da
Lei 11.101, de 2005, ou estejam amparadas em certiddo emitida pela instancia judicial
competente afirmando que a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar
de procedimento licitatorio (Acérdao TCU 1201/2020 - Plenario), devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitagdo. Nestes casos, os atos, contratos e documentos
firmados terdo acrescidos, apés o nome empresarial, a expressao "em Recuperagao Judicial",

conforme art. 69 do referido diploma legal.

6. DAPROPOSTA DE PRECOS:

6.1. Para elaboragao das propostas, as licitantes deverao levar em consideragao:

6.1.1. A legislacdo aplicavel e todas as condi¢cOes estabelecidas neste Edital e em seus

Anexos; e

6.1.2. Os pregos dos insumos, salarios de mercado e encargos incidentes vigentes na data

da licitacéo.

6.2. Do cadastro da proposta de precos no sistema eletrénico:

6.2.1. Apos a divulgacao do Edital no portal www.gov.br/compras, os Licitantes deverédo

incluir/cadastrar sua proposta com a descricdo detalhada, até a data e hora marcadas

para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do Sistema Eletronico —

www.gov.br/compras - quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de inclusao

de propostas.

6.2.2. Ao cadastrar sua proposta no sitio www.qov.br/compras, o licitante devera enviar sua

proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdénico, dos campos que competem este

certame.

6.2.3. O licitante nao podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto

para contratacéo.
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6.2.4. Havendo incompatibilidade entre as especificagbes do objeto contidas no Sistema

SIASG e as deste Edital e seus Anexos, prevalecerdo as constantes nestes ultimos.

6.2.5.Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente na execugao do objeto.

6.2.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer

alteracdo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.2.7. Até abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente

apresentada.

6.2.8. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco

ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

6.2.9. O cadastramento da proposta implicara pela aceitagdo, por parte do licitante das
condicbes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como na observancia dos
regulamentos e normas técnicas aplicaveis e a responsabilidade pela autenticidade e

fidelidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

6.2.10. Serao desclassificados, mediante decisdo motivada, os licitantes cujas propostas nao
estejam em conformidade com os requisitos, que forem omissas ou apresentarem

irregularidades insanaveis.

6.2.11. O preco proposto resultante do lance/desconto sera de exclusiva responsabilidade do
licitante, n&o Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagao

de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
6.2.12. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante

pleitear acréscimo apoés a abertura da Sessao Publica.

6.2.13. Ap0ds abertura da sessdo, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao.
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6.2.14. No momento de cadastramento da Proposta no sistema, quaisquer elementos que
possam identificar o licitante, importara na desclassificagcdo da proposta, sem prejuizo das

sangdes previstas neste Edital.

6.2.15. As propostas ficardo disponiveis no Sistema Eletrénico.

6.3. Da Abertura Da Sessao, Classificacao das Propostas e Formulagdo de Lances.

6.3.1.A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio

de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.3.2.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratagao/Comissao e os licitantes.

6.3.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do

valor consignado no registro.

6.3.5. Os lances deverao ser ofertados pelo valor global proposto para todos os servigos
licitados, mesmo que o sistema mencione ou faga referéncia a “valor unitario”. Os valores

subsequentes deverao obedecer ao intervalo previsto no item 6.3.8.

6.3.6.0s licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para

abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.3.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior, ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.
6.3.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em

relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta,

devera ser de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
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6.3.8. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou

inexequivel.

6.3.9. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

6.4. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e fechado”,

os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.4.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apdos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera

automaticamente encerrada a recepcéo de lances.

6.4.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera

sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.4.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o

seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.4.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o

encerramento deste prazo.

6.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e

divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.5. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
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6.8. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo/Comissado, no decorrer da etapa
competitiva da licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para

a recepcgao dos lances.

6.9. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comisséo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessado publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de

Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

6.10. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.11. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei

Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.11.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor

lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.11.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao

automatica para tanto.

6.11.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem

anterior.

6.11.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
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sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera

apresentar melhor oferta.

6.12. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera

aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.12.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova

proposta em ato continuo a classificagao;
6.12.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

obrigacdes previstos nesta Lei;

6.12.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢gdes de equidade entre homens e mulheres no

ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.12.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes

dos érgéos de controle.

6.12.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e

servigos produzidos ou prestados por:

6.12.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
6.12.2.2. Empresas brasileiras;

6.12.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.12.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
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6.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo, resultando, conforme item 6.13.5, em
“percentual de desconto negativo” ou percentual de acréscimo sobre o VALOR DE
REFERENCIA DA ADMINISTRAGAO, o Agente de Contratagdo/Comiss&o podera negociar

condi¢gbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.13.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego

maximo definido pela Administragao.

6.13.2. A negociacédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

6.13.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos

do processo licitatério.

6.13.4. ApOds a negociagao do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de

aceitacao e julgamento da proposta.

6.13.5. O lance vencedor devera ser convertido, quando da apresentacao do Anexo lll, em
percentual de desconto (ou FATOR DE DESCONTO) sobre a PLANILHA DE PRECOS
UNITARIOS (Anexo D do Projeto Basico 053/2025).

6.13.5.1. O valor total de cada item do Anexo D preenchido e apresentado pela licitante,
devera ser calculado posteriormente as fases de disputa, pela multiplicacdo da quantidade de
cada item pelo PREGO UNITARIO DA LICITANTE.

6.13.5.2. Os PREGCOS UNITARIOS DA LICITANTE deverdo ser resultado da aplicacdo do
FATOR DE DESCONTO, conforme item 6.13.5 e apresentado no Anexo lll sobre os PRECOS
UNITARIOS DE REFERENCIA DA ADMINISTRAGAO, de forma linear, conforme exemplo

abaixo:
clods PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS [ -;—.n..r..r.‘, |
f ga DESVIO E LOTE - 8 e e Pema——
"ONGAMEN O DA EMPIE SA UCTIANTE 1 OBIETO DA GBRA | SERVCOS FATON DE DE SCONTO
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PRZQD UNT. D4 PRECO TOTAL OA
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6.13.5.3. Caso o FATOR DE DESCONTO, calculado pela LICITANTE para informar no
Anexo lll, resulte em um numero com mais do que duas casas decimais, o numero centesimal
desse percentual devera ser arredondado para a unidade imediatamente superior,
convertendo-o em um FATOR DE DESCONTO com apenas duas casas decimais, caso em

que o valor ofertado sofrera ligeira redugéao.

6.13.5.4. O valor total apresentado pela LICITANTE, apos a aplicagdo do FATOR DE
DESCONTO conforme o item anterior, sera ajustado posteriormente pelo pregoeiro no campo

de negociagao, uma vez que o sistema nao permite majoracéo de valores ofertados.

6.13.5.5. A LICITANTE podera utilizar o arquivo editdvel “ANEXO D — Planilha de Pregos
Unitarios” para realizar o procedimento previsto no edital. A planilha esta disponivel no site
da Companhia: https://www.cigas-am.com.br/licita%C3%A7 %C3%A30s-2025

6.14. Do envio da proposta de precos por meio do sistema eletronico:

6.14.1. Apos a etapa de julgamento e negociacdo da proposta de precos, o licitante,

classificado em primeiro lugar e/ou melhor classificado, devera enviar, juntamente com

a Proposta de Precos (Anexo lll deste Edital) acompanhada de todos os documentos

descritos no Item 9 deste Edital e nos Itens 8 e 9 do Projeto Basico, Anexo Il deste Edital,

exclusivamente por meio do sistema www.gov.br/compras - em formato digital, podendo ser

incluido quantos arquivos forem necessarios, no prazo de 120 (cento e vinte) minutos,

contados da solicitagdo do Vice-Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao.

6.14.2. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a

partir de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.14.3. A Proposta de Pregos devera ser apresentada no idioma portugués, montada e
ordenada, se for o caso, separadamente, de modo a nao conter folhas soltas, em
conformidade com o modelo constante no Anexo lll deste Edital. Devera, ainda, estar sem
rasuras, borroes, emendas, entrelinhas, devidamente assinada e rubricada em todas as folhas
(se for o caso), pelo representante legal da proponente, ou assinada digitalmente, devendo a
proponente, na necessidade de informagdes adicionais, juntar documento explicativo,
anexando-a na proposta, atentando ainda para todos os requisitos constantes deste Edital,

sob pena de desclassificagao.
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6.14.4. Devera constar, ainda, a validade da proposta, que nado podera ser inferior a 90

(noventa) dias consecutivos, contados da data da abertura da Sesséo (prevista no subitem
1.1. deste Edital).

6.14.5. Quando na proposta de precos nao constar o prazo de validade ou consignar termo

inferior ao estabelecido no item anterior prevalecera o prazo constante neste Edital.

6.14.6. Havendo hipétese de extrapolagcdo do prazo de validade da proposta, sem que se
concretize a contratagéo, a vencedora do certame podera, no seu interesse, manter o prego
e condicdes oferecidas além da validade exigida, sem prejuizo do lancamento de nova

licitacdo, quando o interesse e a conveniéncia publica assim recomendarem.

6.14.7. A proposta de precos devera indicar o regime tributario da empresa e incluir todos

os tributos e quaisquer outros custos incidentes (tributos, taxas, tarifas, encargos sociais,
trabalhistas e contribuicdes outras), de acordo com os precos praticados no mercado,
considerando a referéncia disposta na Planilha de Preg¢os Unitarios — PPU no Anexo D, no
Modelo de Planilha para Composi¢ao do BDI, no Anexo E do Projeto Basico, Anexo Il
deste Edital.

6.14.8. O valor da Proposta de Precgos, resultante da melhor oferta ou desconto, devera ser
expresso em algarismo e por extenso, prevalecendo o valor descrito no Sistema Eletrénico —

www.gov.br/compras, em caso de desigualdade entre ambos.

6.14.9. No cémputo do valor global da proposta, as licitantes deverdo também considerar toda
e qualquer despesas necessarias e referentes a prestagdo dos servigos, objeto da licitagao,

sendo que estes correrdao as suas expensas e exclusiva responsabilidade.

6.14.10. Todas as despesas decorrentes da elaboracao e apresentagao da proposta correrao
exclusivamente por conta da proponente, independente do curso da licitagdo, ndo cabendo
qualquer direito de indenizagdo em caso de revogacao ou anulagao desta licitagao.

6.14.11. O valor ou desconto apresentado sobre o valor de referéncia sera de exclusiva
responsabilidade da proponente, ndo tendo direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo,

sob alegacgéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.14.12. Quaisquer custos e despesas diretas e indiretas omitidos da Proposta de Precos
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estarao no precgo, nao sendo considerados pleitos de acréscimo, a esse ou a qualquer titulo.

6.14.13. O preco da proposta e/ou o percentual de desconto deverdo ser apresentados

somente com duas casas decimais, apos a virgula.

6.14.14. Nao sera considerada qualquer que seja a oferta de vantagem nos pregos, baseada

em oferta das demais licitantes.

6.14.15. A licitante devera elaborar a proposta de precos com base neste Edital e seus
Anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de servigos, de
quantitativos, dos custos e tudo o que for necessario para o cumprimento total das obrigagdes
decorrentes da execugao do objeto desta licitagdo. Durante a execugéo do contrato, ndo serdo
admitidas alegacgdes realizadas pela contratada, acerca de eventuais erros de quantitativos

ou omissodes de servicos no seu Orgcamento para justificar aditivos contratuais.

6.14.16. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade

de remuneragao.

6.14.17. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, o Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo examinara a proposta
subsequente, e assim, sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuragdo de uma

proposta que atenda ao Edital.

6.14.18. A desisténcia da proposta de precgos pelo licitante, em qualquer fase da licitagao,
sera objeto de apuracdo em processo administrativo regular sujeitando-a as penalidades

legais estabelecidas em leis.

6.14.19. A via original da Proposta de Precos final devera ser enviada, por meio fisico,
devendo estar assinada pelo representante legal do licitante com reconhecimento de firma,
atentando ao disposto na Lei n® 13.726/2018, SOMENTE quando solicitada pelo Vice-
Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdo, conforme previsto no Item 19.1 deste
Edital.

6.14.20. A proposta final devera ser autuada no processo administrativo e sera considerada
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no decorrer da execugao do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o

Caso.

7. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:

7.1. No julgamento das Propostas de Precos, serdo classificadas as propostas que
atenderem ao disposto neste Edital e seus Anexos e sera (d0) declarada (s) vencedora (s) do
certame a (s) licitante (s) que OFERTAR (EM) O MAIOR DESCONTO para o objeto licitado,

caso atenda(m) as exigéncias de habilitagao.

7.2. Na verificagao da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei n°® 13.303/2016,
aquela que:

a) Contenha vicios insanaveis;

b) Nao obedeca as especificagcbes técnicas previstas neste instrumento convocatorio e seus

anexos;

c) Apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou permanega acima do or¢gamento

estimado para a contratagédo de que trata o § 1° do art. 57 da Lei n°® 13.303/2016;

d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragcdo Publica;

ou,
e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério
e seus anexos, salvo se for possivel a acomodagao a seus termos antes da adjudicagao do

objeto e sem que se prejudique a atribuigdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

7.3. A Comissao Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncia para aferir a

exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

7.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores as condi¢oes

estabelecidas no §3° art. 56 do RILC, abaixo transcrito:
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7.5. Nas licitagbes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes

valores:

7.5.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor do orcamento estimado pela CIGAS; ou

7.5.2. Valor do orcamento estimado pela CIGAS.

7.5.3. A Administragdo devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a

exequibilidade da sua proposta.

7.5.4. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel
com a execucgao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes

de produtividade adotados nas composicdes de custos unitarios.

7.5.5. A andlise de exequibilidade da proposta nao considerara materiais e instalagcbes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

7.5.6. Nas licitagcbes de obras e servigos de engenharia, a economicidade da proposta sera

aferida com base nos custos globais e unitarios.

7.5.7. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela CIGAS,

com base nos parametros previstos nos §§ 1° e 3° do art. 57 da Lei n® 13.303/2016.

7.5.8. O valor global apresentado pelo licitante devera ser convertido em percentual de
desconto, observado o item 6.13.5 deste edital, o qual devera incidir linearmente sobre os
precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento convocatorio,
conforme inciso I, §4° do art. 54 da Lei n® 13.303/2016.

7.5.9. O julgamento do valor ou o maior desconto tera como referéncia o preco global fixado

no instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

7.6. Apos o julgamento da PROPOSTA, sendo aceita, sera verificado o atendimento das

condicbes habilitatérias do licitante classificado, mediante analise dos DOCUMENTOS DE
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HABILITAGAO, Item 9 deste Edital, apresentados no momento da convocacéo dos Anexos
pelo Vice-Presidente da Comissdo Permanente de Licitagcdo, de acordo com as exigéncias

estabelecidas neste Edital.

7.7. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condigbes habilitatérias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de aceitacao, e assim por diante,

até se alcancar a proposta valida.

7.8. O Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao podera, a seu critério, solicitar
assessoramento de especialistas, inclusive requisitar assessoramento técnico, quanto ao

cumprimento das atribuicbes da Comisséo.

7.9. Nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, considera-se empate aquelas situacoes
em que a proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja igual

ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

7.9.1. Nas situacdes descritas no subitem acima, a Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte que apresentou proposta mais vantajosa podera apresentar nova proposta inferior a

proposta melhor classificada.

7.10. Caso néo seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte com propostas até dez por cento superior a
proposta melhor classificada seréo convidadas a exercer o mesmo direito, conforme a ordem

de vantajosidade de suas propostas.

7.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 da
Lei Complementar n° 123/2006, os precos serdo ofertados de acordo com a ordem de

classificagado definida pelo proprio sistema.

7.12. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, somente se aplicara quando
a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte, hipdtese em que serdo adotados os critérios de desempate, conforme art. 55 da Lei n°®
13.303/2016. Verificando-se, no curso da analise, o descumprimento de requisitos

estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta sera desclassificada.
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7.13. Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificagoes

e condigoes, estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.14. A Comissdo Permanente de Licitagdo negociara condicbes mais vantajosas com o
melhor classificado, conforme disposto no artigo 58 do Regulamento Interno de Licitagdo —
RILC/CIGAS.

7.15. A negociagao sera realizada, exclusivamente, por meio do sistema e podera ser

acompanhada pelos demais licitantes.

7.16. Os documentos apresentados, durante a realizacao da licitagdo, emitidos em idioma
estrangeiro, deverdo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor
juramentado e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas

e quaisquer despesas decorrentes da traducgao.

8. DAS DECLARAGOES:

8.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,

que:

8.2. Esta ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de

habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

8.3. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos

termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicio;

8.4. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o

disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

8.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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8.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §8§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

8.8. A falsidade da declaragao de que trata os itens 02 ou 0 sujeitara o licitante as sang¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

8.9. Nos casos de registro de declaragao falsa no sistema, a empresa licitante estara sujeita
a tipificagdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cédigo Penal

Brasileiro e sangdes previstas no presente Edital.

9. DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO:

9.1. Como condic¢ao prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor
da proposta melhor classificada, o Presidente da Comissdo Permanente de Licitacédo
verificara o eventual descumprimento das condigdes de participacdo, mediante a consulta “on

line” aos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), documento extraido da Base de
Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil discriminando o (s) Cédigo (s) CNAE;

9.1.2. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
9.1.2.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal e social, com excegao
da trabalhista, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF desde que todos os

documentos inseridos neste registro estejam em validade.

9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidobneas e Suspensas — CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/lista-

consultas);

020/144



o]
(‘/zﬁ Clgas Comuntiade | |CITAGAO CIGAS N° 90024 /2025 — CPLICIGAS

9.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica, constante no portal da

internet (https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

9.1.5. Constatada a existéncia de sang¢ao, o Presidente da Comissdo Permanente de

Licitacao reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢do de participagao.

9.1.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma
da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

9.1.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a
declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia

e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.1.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicado Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

9.2. Habilitacao Juridica:

9.2.1. Cédula de Identidade ou qualquer outro documento equivalente (com foto) do (s)

Sécio (s) (Administradores) da empresa;

9.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual,

9.2.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, juntamente com as suas
alteragbes posteriores (caso elas existam) e/ou a versdo consolidada, devidamente
registrados na Junta Comercial (sociedades comerciais) e, no caso de Sociedades por Agdes,
da apresentagdo da Ata (devidamente arquivada no 6rgao competente) da Assembleia Geral
que elegeu seus Administradores, devendo ser apresentada comprovacgao da publicacao, pela
imprensa, da ata arquivada, além de contemplar dentre os objetivos sociais a execugéo de

atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;
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9.2.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento, expedido pelo
6rgao competente quando a atividade assim o exigir, bem assim, documento que identifique

0s seus administradores.

9.2.5. A Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, podera de forma
suplementar, comprovar esta condicdo mediante apresentacido de CERTIDAO
SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrugdo Normativa n°® 103, art.
8° do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de
22/05/2007) ou DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO, conforme Modelo de Declaragéo
ME/EPP, Anexo IV do Edital

9.3. Qualificacdo Técnica:

9.3.1. Para comprovacao da qualificagcdo técnica, as licitantes deverao apresentar toda a
documentagéo exigida no Item 8 (QUALIFICAGAO TECNICA), item 9 (PROPOSTA DE
PREGOS), e Anexo A (ATESTADO DE VISITA TECNICA) do Projeto Basico, Anexo Il, deste
Edital.

9.3.2. Qualificacao Econdmico-Financeira:

9.3.2.1. Certidoes Negativas de Faléncia (conforme Lei n° 11.101/05), expedida pelo
distribuidor da sede da licitante, o prazo de validade das referidas certiddes sera de 90
(noventa) dias, contados da data de sua emisséao, se outro prazo néao for definido nas préprias

certidoes.

9.3.2.2. Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacao da proposta.
9.3.2.3. As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia, que ainda ndo tenham

Balanco de final de exercicio, deverao apresentar Demonstracdes Contabeis envolvendo seus

direitos, obrigacdes e patriménio liquido.
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9.3.3. O Balango Patrimonial e a Demonstracado de Resultado deverao ser apresentados em

uma das seguintes formas:

9.3.3.1. Inscritos no Livro Diario, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e

Encerramento;

9.3.3.2. As empresas que utilizam obrigatoriamente o Sistema Publico de Escrituragéo Digital
(SPED), conforme Instrugdo Normativa RFB n° 2003, de 18 de janeiro de 2021 e suas
alteracdes, deverdo encaminhar as demonstragdes juntamente com o recibo de entrega da
ECD emitido pelo Sped.

9.3.3.3. Comprovacao da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de indice
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente ((LC) superiores a 1(um),

obtidos pela aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

(LG) S reterreessreeeeeesrereesssreeeeeesreeeeesneeeesssnneeeesanenenanns
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
(SG) S rerereeeeeeeessesseeeeessseeeseesreeeesasneeeeesanneeeeseannenenann
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
(LC) S e ————

Passivo Circulante

9.3.3.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagao

ou do item pertinente.
9.3.3.5. O Balango Patrimonial e a Demonstracao de Resultado deverao vir assinadas pelo

contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, responsavel pelas

pecgas contabeis.
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9.3.4. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

9.3.4.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e o INSS, por meio de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por ela administrados, abrangendo inclusive as
contribuigdes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n°® 1.751 de 02 de
outubro de 2014, valida.

9.3.4.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando a situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos

por lei, valida.

9.3.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou

sede da licitante, valida.

9.3.4.4. Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, feita
mediante a apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme
disposto na Lei n°® 12.440, de 7 de julho de 2011, valida.

9.3.4.5. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos
incisos | e Il do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, que
declararam o referido enquadramento, conforme as disposicdes editalicias, interessadas em
participar desta licitagdo, deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao
(art. 43 Lei Complementar n° 123/2006).

9.3.4.6. Na hipétese de haver alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou
trabalhista quando da comprovacgao de que trata o subitem acima, sera assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, da divulgagao do resultado da fase de habilitagao, prorrogavel por
igual periodo, a critério da CIGAS, mediante justificativa do licitante, para a regularizacdo da
documentacdo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de

eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, § 1°, da
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Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006), observando-se o procedimento definido no art. 4°,
§ 1° do Decreto n° 8.538/2015.

9.4. Disposicoes Gerais da Habilitagcao:

9.4.1. Quando do recebimento da documentacao de habilitagao, o licitante devera estar com
as certiddes negativas validas, atentando para o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei n°
123/2006.

9.4.2. O Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo solicitara atualizacao das
certiddes vencidas, desde que na data de abertura do certame estejam validas, para

atualizacao e habilitacdo do licitante vencedor.

9.4.3. Os documentos e anexos exigidos fisicamente, deverao ser apresentados em original
ou por copia autenticada fisica ou digital passivel de autenticacdo pela CIGAS, nos prazos

estabelecidos neste Edital.

9.4.4. Serdo aceitas autenticacdes e assinaturas digitais, desde que seja possivel a

verificagdo de sua autenticidade.

9.4.5. Nao serdo aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitagdo de documento” em

substituicado aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.4.6. Serdo inabilitadas as empresas que n&do atenderem aos Itens 8 (DAS
DECLARAGOES) e 9 (DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO) do presente Edital.

9.4.7. Os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em nome da empresa

licitante e com indicacdo do numero do CNPJ e endereco.

9.4.8. A habilitacdo do licitante vencedor sera verificada em tempo real ("on line") no Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), apés a analise e julgamento da proposta de

precos.
9.4.9. Os licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situagao irregular neste

Sistema, deverao apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente

aos dados vencidos ou nao atualizados, conforme prevé o Item 9.4.2. deste Edital.
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9.4.10. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos
incisos | e Il do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/2006, interessadas em participar desta
licitacdo, deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovacao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao (art. 43, Lei
Complementar n° 123/2006).

9.4.11. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restricao
na comprovacgao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a licitante for declarada a
vencedora deste certame, prorrogaveis por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées
negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa (§1°art. 43, Lei Complementar n°
123/2006).

9.4.12. A prorrogacgédo do prazo que trata o item anterior previsto podera ser concedida, a
critério da Administragao Publica, quando requerida pela licitante, mediante apresentacao de

justificativa.

9.4.13. Para aplicagdo do disposto nos itens 9.4.11. e 9.4.12. acima, o prazo para
regularizagao fiscal sera contado a partir da divulgacédo do resultado da fase de habilitagdo
(§2°art. 4°, Decreto n° 8.538/2015).

9.4.14. A néo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto nos itens anteriores,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°
13.303/2016, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao (§ 2°art. 43, Lei
Complementar n° 123/2006).

9.4.15. A abertura da fase recursal em relagao ao resultado do certame ocorrera apds os
prazos de regularizagao fiscal de que tratam os itens 9.4.11. e 9.4.12. deste Edital (§4°art. 4°,

Decreto n°® 8.538/2015).

9.4.16. Sob pena de inabilitagao, os documentos apresentados deverao estar em nome

da licitante, com o nimero do CNPJ e o endereco respectivo, conforme segue:
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9.4.17. As empresas que utilizam obrigatoriamente o Sistema Publico de Escrituragao Digital
(SPED), conforme Instrugdo Normativa RFB n° 2003, de 18 de janeiro de 2021 e suas
alteracdes, deverdo encaminhar as demonstragdes juntamente com o recibo de entrega da
ECD emitido pelo Sped.

9.4.18. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverido estar em nome da matriz;

9.4.19. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial; e

9.4.20. No caso dos subitens anteriores, serao dispensados da filial aqueles documentos que,
COMPROVADAMENTE, forem emitidos SOMENTE em nome da matriz e vice-versa.

9.4.21. Para efeito de transparéncia, apds a fase de habilitagcdo serdo disponibilizados os
documentos solicitados nos itens 6.14 e 9. deste Edital, via link, que sera informado no chat,

e posteriormente no sitio eletrbnico da Cigas (www.cigas-am.com.br).

10. DA CONDUGAO DO CERTAME:

10.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema

eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2. Durante a sessao publica, a comunicagao entre o Presidente da Comissdo Permanente
de Licitag&o e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”,

em campo proéprio do sistema eletrénico.

10.3. O Presidente e os Membros da Comissao Permanente de Licitacdo da CIGAS verificaréo
as propostas apresentadas e desclassificardo, motivadamente, aquelas que néo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, mediante justificativa registrada

no sistema, com acompanhamento real pelos licitantes.

10.4. As propostas apresentadas pelos licitantes serao sigilosas até a data e hora designadas

para sua divulgagéo.
10.5. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas, o sistema identificara em coluna

propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas

participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
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empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de
2015.

10.6. Nessas condi¢cbes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da

proposta ou lance de menor prego seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.7. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma

ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada.

10.8. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o

exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.9. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicéo, o sistema fara
um sorteio eletrdnico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

11. DOS PRAZOS:

11.1. Os prazos para a execugao dos servicos (objeto deste Edital) e a vigéncia do futuro

contrato estéo previstos no Item 10 do Projeto Basico, Anexo I, deste Edital.

12. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO:

12.1. Esclarecimento:

12.1.1. Os pedidos de informacdes e esclarecimentos deverao ser interpostos por meio de
arquivo, nao editavel, em papel timbrado, com a indicacdo do certame, data, descricédo
coerente da solicitagdo, assinatura e carimbo do Representante Legal (acompanhados de
documentos que comprovem a representacao e/ou a procuragao), podendo ser encaminhado

ao endereco eletronico cpl@cigas.com.br, a qualquer hora, ou solicitados, por escrito e
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protocolizado, no PROTOCOLO da CIGAS, devendo, o protocolo fisico, ser recebido no
horario de 08h30min as 12h e de 14h30min as 17h (horario local), de segunda a sexta,
exceto feriados, na sede da COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS, localizada na
Avenida Torquato Tapajés, n° 6.100, no Bairro de Flores, Manaus/AM, CEP: 69058-830, até
o dia 09/12/2025, com registro de recebimento no horario precitado, ficando a cargo dos
licitantes interessados a consulta e acompanhamento das divulgag¢des no sistema eletrénico

www.gov.br/compras e no enderego eletronico da CIGAS (www.cigas-am.com.br).

12.1.2. A CIGAS respondera os questionamentos encaminhados, as respostas serdo
registradas por meio de oficios circulares, que serao disponibilizadas no endereco eletrénico

da CIGAS, www.cigas-am.com.br e www.gov.br/compras.

12.1.3. Ultrapassada a fase de esclarecimentos, a continuidade da participacao do licitante
implicara na tacita aceitagao dos elementos fornecidos, pressupondo-se que os documentos
sdo suficientemente claros e precisos para permitir a apresentacao dos documentos de
habilitacdo e propostas, nao cabendo, em nenhuma hipotese, direito a qualquer reivindicagao
posterior com base em alegacdes de imperfeicbes, omissbes ou falhas nos referidos

elementos.

12.2. Impugnacao:

12.2.1. E facultado a qualquer cidad&o impugnar, por escrito, os termos do Edital da presente
licitacdo, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a ocorréncia do certame,
devendo a CIGAS, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagao, julgar e responder
a impugnacao, preferencialmente, em até 03 (trés) dias uteis antes da abertura do certame,

podendo ser prorrogado.
12.2.2. Decaira do direito de impugnar e solicitar esclarecimentos dos Termos deste
Edital e seus Anexos, perante a CPL/CIGAS, a licitante que ndo o fizer no prazo

estipulado neste Edital.

12.2.3. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta

licitacao.

12.2.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e

vincularao os participantes e a administracio.
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12.2.5. A apresentagdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou
minuciosamente toda a documentacédo deste Edital e seus Anexos e concordou com seus
termos. Evidenciara, também, que o licitante obteve da CIGAS, satisfatoriamente, todas as
informacgbes e esclarecimentos solicitados, logo implicando na aceitagcdo plena de suas

condicoes.

13. DOS RECURSOS:

13.1. A licitacao tera fase recursal Unica, apés o término da fase de habilitagdo, conforme
dispde o art. 59, da Lei n° 13.303/2016 e o RILC/CIGAS.

13.2. Os recursos, face as decisdes proferidas na presente Licitagao, serdo processados e

julgados nas formas e termos da lei.

13.3. Havendo manifestacdo, cabera ao Vice-Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacao verificar a tempestividade da motivagado da intencao de recorrer € prosseguir com os

procedimentos para processamento da fase recursal.

13.4. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 9.4.11 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relagdo ao resultado do certame somente ocorrera apos a finalizagao

do prazo determinado no referido subitem.

13.5. O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitacdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, apos o término de
cada fase (julgamento da proposta ou da habilitagao) a sua intengéo de recorrer, sob pena de

preclusao, em conformidade com o Item 2.7. do Edital.

13.6. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencao de recorrer,

importara na decadéncia desse direito.

13.7. Declarada a vencedora, o Vice-Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
informara no Sistema Eletronico o prazo, de no minimo 10 (dez) minutos, para o fechamento
de Intengdo de Recursos, durante o qual as licitantes, que desejarem manifestar intengcéo de
recurso para as fases de Proposta e/ou Habilitacdo, deverao informar, de forma imediata, em

campo proprio disponibilizado pelo sistema.
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13.8. O licitante que tiver confirmado sua inten¢do de recurso devera registrar as razdes do
recurso, em campo préoprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazbes, também via sistema, em igual

prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente.

13.9. Qualquer recurso contra a decisdo da Comissao Permanente de Licitacao néo tera efeito

suspensivo.

13.10. O Comissao Permanente de Licitacdo ao receber Recursos Administrativos podera
reconsiderar a decisdao, ou submeter a apreciagdo da Autoridade Superior, caso nao haja

reconsideracao do julgamento exarado.

13.11. Serao DESCONSIDERADOS pela Comissdao Permanente de Licitacdo os recursos

interpostos fora do meio eletronico — portal do Compras Governamentais

(www.gov.br/compras).

13.12. O acolhimento de recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

13.13. E assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses.

13.14. As razbes dos recursos deverao ser apresentadas, tempestivamente, via sistema por

meio do portal do Compras Governamentais (www.gov.br/compras), dirigidas ao Vice-

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao.

13.15. Nao serdo considerados os recursos interpostos apos os respectivos prazos legais,

bem como os que nao forem apresentados na forma estabelecida nos subitens acima.

14. DAS PENALIDADES:

14.1. As licitantes que descumprirem as obrigacdes assumidas em decorréncia deste
processo licitatorio estarao sujeitas as penalidades previstas nos artigos 82 a 84, da Lei n°
13.303/2016, por meio do devido processo legal, sendo assegurada a ampla defesa e o

contraditorio.
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15. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO E CONTRATAGAO:

15.1. Concluidos os trabalhos, a Comissdo Permanente de Licitagdo, encaminhara o resultado
da licitagdo & Geréncia Juridica da CIGAS — GEJUR para ulterior deliberacdo da Diretoria
Executiva da CIGAS.

15.2. A adjudicacao e homologacgao da licitacado sera efetuada pela Autoridade Competente
apos o encerramento da sessao publica, ou, quando houver recurso, apds o encerramento da
fase recursal. Fatos supervenientes a habilitagdo das licitantes, capazes por si s6, de denotar
a insolvéncia ou o comprometimento da capacidade técnica ou econdémico-financeira da
mesma, poderdo ensejar, a juizo da Comissao Permanente de Licitagdo, assegurados o

contraditério e a ampla defesa, a exclusao da empresa do certame licitatorio.

15.3. A homologacao e adjudicagdo do objeto desta licitacdo serdo efetuadas mediante
despacho da autoridade competente, observando-se as condi¢des estipuladas no presente

Edital e seus Anexos, o qual sera publicado no Diario Oficial do Estado do Amazonas.

15.4. Apds a adjudicagdo/homologacdo do objeto da licitagcdo, a licitante vencedora sera
convocada para assinar o Contrato, de acordo com as exigéncias estipuladas na Minuta do
Contrato, Anexo | deste Edital, especificando todas as condigbes, obrigacdes e

responsabilidades imprescindiveis a execugéo do objeto da licitagao.

15.5. A inadimpléncia do Contrato pela empresa vencedora, com referéncia aos encargos
trabalhistas e comerciais, n&o transfere a8 CIGAS a responsabilidade por seu pagamento, nem

pode onerar o objeto do Contrato.

15.6. Se, por ocasiao do julgamento desta licitagdo, da elaboragao do instrumento contratual
ou da execugdo do objeto desta licitacao, ficar comprovada a existéncia de irregularidades
que denunciem dolo, ma-fé ou grave omissao no cumprimento do dever inerente ao objeto
desta licitagdo, por parte da licitante, esta, sem prejuizo das san¢des legais cabiveis e a

critério da CIGAS, ficara impossibilitada de contratar com a mesma.

15.7. Para a celebragao do Contrato e durante a execucéo, sempre que solicitado, a licitante,
a qual for adjudicado o objeto desta licitagdo, devera apresentar Certiddes Negativas de
Débitos fornecidas pelo FGTS e pelas Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Justica do
Trabalho.
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15.8. A vencedora desta licitagcdo promovera a garantia contratual conforme disposto no

Projeto Basico, Anexo Il deste Edital.

15.9. Em caso de rescisdo do Contrato ou de interrup¢ao na execugao do servigo, ndo sera
devolvido o valor da caugdo, a menos que a rescisdo decorra por culpa da CIGAS, nos termos

da legislacao vigente.

15.10. Havendo prorrogacdo de prazo, formalmente admitida pela CIGAS, devera a empresa
apresentar nova garantia de execugdo do contrato, de forma a abranger o periodo de
prorrogacao, retendo a Administracao os créditos da empresa, enquanto nao efetivada tal

garantia ou o valor a ela correspondente.

15.11. A licitante vencedora podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do

valor global do contrato, conforme § 1° do art. 81, da Lei n° 13.303/2016.

15.12. Caso a licitante vencedora ndo comparecga ou se recuse a assinar o Contrato, no prazo
estabelecido, ficara a mesma sujeita as penalidades previstas na Lei n° 13.303/2016, além de
ser facultado a CIGAS convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
assinar o respectivo instrumento, nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada,

inclusive quanto aos pregos e prazos, ou ainda, revogar a licitagao.

15.13. Em cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 4.730, de 27/12/2018, no momento da
contratacdo, a empresa vencedora devera apresentar Declaragao informando a existéncia de
Programa de Integridade ou compromisso em implantar o referido programa, conforme
parametros estabelecidos pelo art. 4° da Lei em comento, sem prejuizo das demais
obrigagdes de conformidade previstas nesta clausula, desde que o valor contratado atenda

ao disposto no art. 1° da citada Lei.

15.14. Além das situacdes previstas no Termo de Contrato, também constituirdo motivos para
a Rescisao do Contrato, no que couber, as situagdes previstas nos artigos 82 a 84 da Lei n°®
13.303/2016.

15.15. Quando da assinatura do contrato, devera ser anexado a este, Planilha de Precos

Unitarios, conforme Anexo D do Projeto Basico n° 053/2025, contemplando os precos

unitarios e totais a serem praticados com a aplicagao do valor final ou desconto apresentado
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na Planilha de Precos classificada.

15.16. E facultado a Administragao Publica, quando o convocado nao assinar o termo
de contrato, ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condigdes

estabelecidos:

15.17. Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas na Lei n°
13.303/2016; ou, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a

celebracao do contrato nas condigbes ofertadas pelo licitante vencedor.

15.18. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do item acima,
a Administracdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a celebracao do contrato nas condicbes ofertadas por estas, desde que o
valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagao, inclusive quanto aos

precos atualizados, nos termos do instrumento convocatorio.

15.19. Além das medidas legais cabiveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do
contrato sera declarado suspenso de participar de licitaces e de contratar com a CIGAS por

até 02 (dois) anos o que sera publicado na Imprensa Oficial.

15.20. Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser celebrado com a

licitante vencedora, independente de transcricio.

16. DA EXECUGAO, DA FISCALIZAGAO E DO ACEITE DOS SERVIGOS:

16.1. A prestacao dos servigos, objeto desta licitagdo, sera acompanhada e inspecionada pela

CIGAS, por meio de responsavel designado para tal.

16.2. A Ordem de Servigo para a execugao dos servigos, objeto da futura contratacao, sera
expedida pela Geréncia de Engenharia — GEENG da CIGAS.

16.3. A CONTRATADA obriga-se a prestar os servigos, objeto desta licitagdo, em plena
conformidade com este Edital e seus Anexos, bem como as Instru¢gdes de Trabalho,
Procedimentos, Normas da CIGAS e os termos da proposta apresentada no curso da licitacao,

nas condi¢des de sua aceitagio.
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16.4. Durante a execugao dos servigos, objeto desta licitagcdo, se, em qualquer tempo, vier a
ser constatada a incompatibilidade com as especificagdes solicitadas, a contratada devera se
adequar, no prazo estipulado pela Geréncia de Engenharia — GEENG, tomando as medidas

que se fizerem necessarias ao bom andamento do contrato.

16.5. A CONTRATADA obriga-se a cumprir 0 objeto deste certame, em conformidade com as
regras ora estabelecidas, sendo de sua inteira responsabilidade a perfeita execugao do

mesmo.

16.6. Independentemente de aceitagado, a contratada garantira a qualidade e a quantidade de
recursos de ordem material, pessoal e técnico a serem empregados em prol do atendimento

do objeto desta licitagao.

16.7. A FISCALIZACAO, durante a execucdo dos servigos, sera exercida pela CIGAS, por
meio de seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as condi¢cdes deste

Edital e Anexos, Proposta de Precos e disposi¢cdes do Contrato celebrado.

16.8. Ficam reservados & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto neste Instrumento Convocatério e
seus Anexos, nas Leis, nos Regulamentos, nas Instru¢des de Trabalho, Procedimentos,
Normas e em tudo que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com o objeto

desta licitagao.
17. DO PAGAMENTO:

17.1. O pagamento sera efetuado obedecendo o previsto no Item 16 (CONDIGOES E FORMA
DE PAGAMENTO) do Projeto Basico, Anexo Il deste Edital e na forma da lei.

18. DAS PRORROGAGOES/ DAS MULTAS /DA RESCISAO / DO REAJUSTAMENTO:

18.1. O prazo de vigéncia do futuro contrato é de 300 (trezentos) dias, a contar da data de
assinatura do contrato, podendo, por interesse da Administragéo, ser prorrogado nos termos
da Lei n® 13.303/2016 e o prazo de execucao do servico sera de 240 (duzentos e quarenta)
dias, a contar da emissao da primeira Ordem de Servigco, conforme estabelecido no Item 10

do Projeto Basico, Anexo Il deste Edital.
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18.2. Os eventuais pedidos para prorrogacéo de prazo deverao ser formalizados em tempo
habil, por escrito, e devidamente justificados a CIGAS, os quais serao analisados e, quando

aprovados (se for o caso), serdo objeto de Termo Aditivo.

18.3. A Contratada obriga-se a acatar as solicitacdes da supervisdo da CIGAS (Geréncia de
Engenharia - GEENG) para iniciar ou paralisar a execugdo do objeto desta licitagdo, em

qualquer fase.

18.4. Ocorrendo aumento no valor contratual, decorrente de acréscimo do objeto, a empresa,
por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforgo da garantia inicial, no

mesmo percentual previsto no Anexo Il deste Edital, Projeto Basico.

18.5. A aplicagao das multas previstas na Minuta de Contrato, Anexo | deste Edital,
independera de qualquer interpelacao, notificacdo ou protesto judicial, sendo exigivel desde

a data do ato, fato ou omissao que lhe tiver dado causa, garantida a prévia defesa.

18.6. As multas e demais penalidades aqui previstas serdo aplicadas sem prejuizo das
sangoes civeis ou penais cabiveis, ou de processo administrativo e/ou judicial, quando for o

Caso.

18.7. O Contrato a ser celebrado com a empresa vencedora da presente licitacdo contera

Clausulas de Rescisdo nos expressos termos da Lei n® 13.303/2016.

18.8. Ocorrendo a rescisao, por culpa da contratada, ficara esta, sujeita a multa prevista na

Minuta do Contrato, Anexo | deste Edital, além da aplicacdo das demais penalidades cabiveis.
19. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

19.1. Toda a documentagéo exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer
processo de copia, autenticada em Cartério competente, devendo ser encaminhados ao
Comissdo Permanente de Licitacdo da CIGAS — CPL/CIGAS, na sede da CIGAS, localizada
na Avenida Torquato Tapajés, n° 6.100, no Bairro de Flores, Manaus/AM, CEP: 69058-
830, no horario de 08h30min as 12h e de 14h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados, SOMENTE quando solicitado, no prazo maximo de 05 (cinco) dias consecutivos,

contados a partir da convocagao da Comissdo Permanente de Licitagdo em referéncia.
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19.2. A aceitacdo da documentacao de habilitagao, inclusive as certiddes emitidas via internet
ficardo sujeitas a confirmagdes de sua autenticidade, mediante consulta ao cadastro emissor

respectivo.

19.3. Quando da apresentagao dos documentos citados no Item 19.1, as certiddes negativas
deverao estar validas na data do recebimento, atentando para o disposto nos artigos 42 e 43
da Lei n° 123/2006.

19.4. As respostas as solicitagcdes de esclarecimentos serao disponibilizadas em data anterior

a licitagao.

19.5. A CIGAS se reserva o direito de anular ou revogar esta licitagéo, por fato devidamente

justificado.

19.6. A nulidade sera declarada, a qualquer tempo, sempre que verificado a ilicitude do objeto.

19.7. A revogacao ocorrera nos casos previstos em lei ou por conveniéncia administrativa.

19.8. A anulagéo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar, ressalvado o
disposto no art. 62 da Lei n°® 13.303/2016.

19.9. Na eventualidade de prescri¢cdes divergentes entre o Edital e seus Anexos e a auséncia
de prévio esclarecimento pelo Comissdo Permanente de Licitagio, prevalecera o Instrumento

Convocatorio, caso ndo contrarie a Lei.

19.10. No julgamento da Habilitagao e/ou das Propostas de Pregos prevalecerao os critérios
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, na Lei n°® 13.303/2016 e no Regulamento Interno
de Licitacdo e Contratos — RILC/CIGAS.

19.11. E facultado ao Comissdo Permanente de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo,
promover diligéncias para esclarecimentos ou requisitar informagdes complementares, nao
sendo permitida a substituigdo ou juntada de novos documentos, que deveriam ter sido
enviado no momento da Convocacao dos Anexos pelo Presidente da Comissdo Permanente

de Licitacao.

19.12. A fiscalizagdo da CIGAS, durante a execucdo do objeto desta licitagdo, podera
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determinar & empresa, por escrito, o afastamento de qualquer empregado, cuja permanéncia

seja julgada inconveniente.

19.13. Podera a CIGAS, a seu critério, exigir a reparagao e/ou substituicdo dos servicos, caso
este tenha sido prestado em desacordo com este Edital e seus Anexos, de acordo com o art.
76, da Lei n® 13.303/2016.

19.14. A participagao na licitagao implica na aceitacao integral e irretratavel dos termos do
presente Edital e seus Anexos, bem como na observancia dos regulamentos administrativos

e das normas técnicas gerais ou especificas aplicaveis.

19.15. Configurado erro, detectado como vicio material e/ou formal, cuja solugdo ndo possa
ser promovida pelo Comissao Permanente de Licitagdo sem alteracdo substancial da

proposta, sera considerada, esta, desclassificada.

19.16. Na contagem dos prazos legais previstos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-a o do vencimento.
19.17. O (s) documento (s) que for (em) apresentado (s) pela (s) licitante (s) e que nao
esteja(m) escrito(s) em lingua portuguesa, devera (ao) estar acompanhado(s) da Tradugao

Juramentada.

19.18. Os casos omissos, néo previstos neste Edital € Anexos, ocorridos no decorrer da (s)

Sessao (des), serao resolvidos pelo Presidente do CPL.

19.19. Certiddes onde nao esteja expresso, no proéprio documento, o prazo de validade, sera
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da data de
emissao expressa na mesma.

19.20. Fica eleito o foro do municipio de Manaus para dirimir quaisquer questdes oriundas
desta licitagdo e do contrato dela decorrente, renunciando as partes, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

19.21. Das assinaturas de proprio punho ou digital:

19.21.1. Os documentos assinados de proprio punho devem ser preferencialmente
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digitalizados em extensdo pdf, ndo editaveis, e encaminhados via sistema

www.gov.br/compras.

19.21.2. A assinatura digital por pessoa fisica ou juridica, em meio eletrénico, mediante
certificado digital, sera verificada por meio de analise do painel de assinaturas dos
documentos assinados ou requeridas ao licitante. As assinaturas digitais podem ser
realizadas por qualquer assinador eletrénico inclusive pelo assinador Serpro, disponivel

gratuitamente no sitio eletrénico https://www.serpro.gov.br/links-fixos-

superiores/assinadordigital/assinador-serpro;

19.21.3. O Presidente da Comissdo Permanente de Licitagcao podera solicitar a verificacdo da

autenticidade dos documentos cuja emiss&o tenha sido realizada via internet.

19.21.4. As assinaturas constantes nos documentos devem ser compativeis com os

documentos de identificacao.

20. DOS ANEXOS DO EDITAL:

20.1 Sao Anexos do Edital, fazendo dele parte integrante independentemente da transcricéo,

0s seguintes documentos:

20.1.1 ANEXO | — MINUTA DO CONTRATO;
20.1.2 ANEXO Il - PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS:

20.1.2.1. Sao Anexos do Projeto Basico:

ANEXO A — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

ANEXO B - Lista dos Materiais Especificos (tubos, valvulas e conexdes)
ANEXO C — Anotacao de Responsabilidade Técnica;

ANEXO D - Planilha de Pregos Unitarios;

ANEXO E — Modelo de Planilha para Composi¢céo do BDI;

ANEXO F — Modelo de Planilha de Orgamento Detalhado;

ANEXO G - Cronograma Fisico;

ANEXO H — Modelo de Planilha para Composicao de Encargos Sociais;
ANEXO | — Matriz de Riscos;

ANEXO J — Modelo de declaracao de responsabilidade pela ndo realizacio de visita técnica;
ANEXO K — Memorial Descritivo — MD-0000-000-CIG-520-005;
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20.1.3. ANEXO IIl - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS:
20.1.4. ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO ME/EPP.
20.1.5. ANEXO V - DOCUMENTOS TECNICOS

Manaus, 19 de novembro de 2025.

Elaborado na forma do §2°, artigo 35 do Regulamento Interno
de Licitacdo e Contratos - CIGAS.

Amanda dos Santos Serréo
Analista de Licitacdo - CPL/CIGAS.

Aprovado na forma do §2°, artigo 35 do Regulamento Interno
de Licitacdo e Contratos - CIGAS.

Renan Pereira Souza
Advogado
Geréncia Juridica - GEJUR/CIGAS.
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TERMO DE CONTRATO N. 0xxx/20xx

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAGCAO DE
SERVICOS PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE
ENGENHARIA DE CONSTRUGCAO E MONTAGEM DE
DUTOS E COMPLEMENTOS, CELEBRADO ENTRE A
COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS E
xxxxxxxx NA FORMA ABAIXO:

Por este ato, nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na sede da COMPANHIA
DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS, sociedade de economia mista, constituida pela Lei n.
2.325 de 08 de maio de 1995, e suas alteragbes, consolidada conforme publicagdo no Diario
Oficial do Estado do Amazonas em 03 de novembro de 2004, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas (CNPJ) sob o n. 00.624.964/0001-00, situada na Avenida Torquato
Tapajés, n. 6.100, Bairro: Flores, CEP 69058-830, Manaus/AM, denominada simplesmente
CIGAS ou CONTRATANTE, neste ato representado por seus respectivos Diretores:

Diretor-Presidente Sr. HERALDO BELEZA DA CAMARA, brasileiro, engenheiro civil,
portador de Cédula de Identidade n. XXXXXXXXX, inscrito no CPF sob 0 n. XXXXXXXXX e;

Diretor Técnico e Comercial, Sr. CLOVIS CORREIA JUNIOR, brasileiro, engenheiro
mecéanico, portador da Cédula de Identidade n. XXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o n.
XXX XXXXXXXX, ambos com endereco profissional na sede da Companhia.

Do outro lado, a empresa XXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n. xxxxxxxxxxx, com endereco na Rua
XXXXXXXXXX, Bairro: xxxxxx — Municipio/Estado — CEP xxxxxx, neste ato representada por seu
representante legal, Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (profissdo), portador(a) de
cédula de identidade n. xxxxx-SSP/AM, inscrito no CPF sob o n. xxxxxxx, denominada
simplesmente CONTRATADA.

Na presenca de testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE
CONTRATO PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE XXXXXXXXXXXX que se regera pelas
normas da Lei n. 13.303/2016 com as alteragcbes posteriores, pelo Regulamento de Licitagao
e Contratos — RILC da CIGAS, com base no Processo Administrativo CIGAS n. xxx/20xx, e

pelas clausulas e condi¢des seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA VINCULACAO AO EDITAL DE LICITACAO -
Constitui objeto do presente Contrato a prestagcdo dos SERVICOS DE ENGENHARIA DE
CONSTRUGAO E MONTAGEM DE DUTOS E COMPLEMENTOS PARA A AMPLIAGAO DA
REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS NATURAL (RDGN) DA CIGASque deverdo ser
admitidos pela CONTRATANTE como parte integrante deste Contrato.

1.1 O _detalhamento minucioso de todo o objeto deste Contrato estd disponivel no

Projeto Basico n. 0xxx/20xx, no Memorial Descritivo xxxxxxxxx e demais anexos, partes

integrantes do Edital.

1.2 A contratacdo objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado,
homologagdo e adjudicacdo da Licitacdo n. xxxx/20xx, parte integrante do presente
CONTRATO, independente de transcrigao.

1.3 Integram e complementam este termo de CONTRATO, no que nao o contraria, o ato
convocatério, a proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes e constitutivos
da licitacdo de que trata o item anterior.

1.4 As despesas com a execucgao do presente Contrato serdo custeadas pela Companhia de
Gas do Amazonas, previstos para o exercicio de xxxxxx, constantes no Orgamento de
Investimentos — nos itens XXxXXXxxX.

1.5 O regime de execucgdo dos servigos, objeto deste Contrato, sera indireta, por meio de

empreitada por preco unitario, nos termos da Lei.

CLAUSULA SEGUNDA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
2.1 Constituem obrigacoes gerais da CONTRATADA:

2.1.1 Manter durante toda a execug¢ao deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacbes

assumidas pela CONTRATADA, as condigbes exigidas neste documento e em seus anexos,
que passam a representar parte integrante deste;

2.1.2 Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor na CIGAS;

2.1.3 A CONTRATADA devera implantar Programa de Integridade, o qual deve ser
estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das
atividades, em atendimento aos termos e condicbes da Lei Estadual (AM) n. 4.730, de
27.12.2018.

2.1.4 A implantagdo do Programa de Integridade, dar-se-a no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias corridos, a partir da data de celebracao do contrato.

2.2 Tratam-se, ainda, de obrigagcoes da CONTRATADA, concernentes a execu¢ao dos

servigos e a responsabilidade técnica:
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2.2.1 Executar os servigos ora contratados, de acordo com os Projetos Basicos,

Memoriais Descritivos e demais especificacdes deste Contrato, nos prazos e condi¢gdes aqui
estabelecidos, observados os Cronogramas Fisico.

2.2.2 Facilitar a acdo da FISCALIZAGAO, a ser realizada pela CIGAS ou por empresa
contratada por ela, fornecendo informagdes ou provendo acesso a documentagdo e aos
servicos em execucao e atendendo prontamente as observacgdes e exigéncias por ela
apresentadas;

2.2.3 Manter a frente dos servicos um representante credenciado por escrito, por tempo
integral, capaz de responsabilizar-se pela diregdo dos servicos a serem executados e
representa-la ante a CIGAS;

2.2.4 O representante credenciado como profissional técnico responsavel a que se refere o
item 2.2.3, para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional, devera ser indicado
por forga deste Contrato;

2.2.5 Elaborar, emitir e manter um Relatério Diario de Obras (RDO), documento indispensavel
para registro diario de informagbdes sobre o dia de trabalho na obra, autenticado pela
FISCALIZACAO, emitido na periodicidade definida pela FISCALIZAGCAO, em 02 (duas) vias,
sendo a primeira da CIGAS e a segunda da CONTRATADA, acompanhadas das assinaturas
da CONTRATADA e da FISCALIZAGAO. E no RDO que devem ser registradas, por exemplo,
as principais atividades executadas no dia, o uso e a disponibilidade de dotacao, o efetivo da
obra, as locagdes de maquinas e equipamentos e a sua utilizagdo no dia, condi¢des
climaticas, os acidentes de trabalho, comentarios do Contratante/Fiscalizacdo e do
Contratado, principais problemas nao previstos que impediram a execugao de algum servigo
ou tarefa, em quais areas foi executado os trabalhos. O envio do RDO deve ser feito no dia
subsequente a sua execug¢ao. A devolugdo por parte da fiscalizacao apds analise, deve
ocorrer em 24h;

2.2.6 Comunicar, de imediato, por escrito, a CIGAS, quaisquer falhas, omissdes ou
discrepancias eventualmente encontradas nas normas, desenhos e especificagdes que lhe
forem fornecidos, no decorrer da execugao dos servigos, a fim de serem corrigidas, sob pena
de assumir a responsabilidade de qualquer ocorréncia relacionada;

2.2.7 Promover a “Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART” no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) relativa a este Contrato, encaminhando cépia a CIGAS
antes do inicio dos servigos, bem como comprovar junto & FISCALIZAGAO as demais
exigéncias de ART para eventuais aditamentos contratuais e demais casos previstos nas
Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA);

2.2.8 Refazer ou reparar, as suas expensas e nos prazos estipulados pela FISCALIZACAO,
quaisquer irregularidades dos servicos rejeitados, por terem sido executados em discordancia

com os projetos, especificagdes, normas aplicaveis ou contrarios a boa pratica de engenharia;

043/144



¢ cigas ==

2.2.9 Apresentar & FISCALIZAGAO Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA)
(NR-9), Laudo Técnico de Condi¢des Ambientais do Trabalho (LTCAT) (IN 84 do INSS —
Instituto Nacional de Seguridade Social), Programa de Condicbées e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgdo (PCMAT) (NR-18) e Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional (PCMSO) (NR-7), ASO (Atestado de Saude Ocupacional) e ficha de
empregado dos funcionarios que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte
da CONTRATADA;

2.2.9.1 Fica a contratada responsavel pela destinagao dos residuos gerados na obra, devendo

apresentar previamente o Programa de Gerenciamento de Residuos para aprovagao da
contratante e os certificados de destinagao dos residuos em empresa licenciada toda vez que
for destinar os residuos a fim de demonstrar o gerenciamento dos residuos por parte da
CONTRATADA;

2.2.10 Preservar e manter a CIGAS a salvo de quaisquer reivindicacdes, demandas, queixas
e representacdes de qualquer natureza, decorrentes do exercicio deste Contrato;

2.2.11 Garantir os servicos realizados pelo periodo minimo estabelecido na legislagcao
brasileira, artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, independentemente da apresentacado da
Garantia de Cumprimento das Obrigacdes Contratuais apresentadas e do encerramento
contratual;

2.2.12 Fazendo-se necessario qualquer retrabalho, dentro do periodo de garantia acima, a
CONTRATADA assumira o 6nus relativo aos recursos e materiais empregados, e em caso
de nao realiza-los, legitima a CIGAS a contrata-los com terceiro, reconhecendo desde jasua
responsabilidade pelo pagamento;

2.2.13 Obedecer as determinagdes legais ou emanadas das autoridades constituidas, sendo
a unica responsavel pelas providéncias necessarias e pelos efeitos decorrentes de eventuais
inobservancias delas;

2.2.14 Obter as licengas junto as reparticbes competentes, necessarias a execugao dos
servigos, salvo as licengas junto aos 6rgaos ambientais, que seréo fornecidas pela CIGAS;
2.2.15 As licencas que porventura s possam ser obtidas diretamente pela CIGAS deverdo
ser solicitadas em tempo habil, de modo a nao impactar o andamento dos servigcos ou, se for
0 caso, impedir a entrada em operagao da unidade. A n&o solicitacado em tempo habil sujeitara
a CONTRATADA as sangdes previstas neste Contrato, além da responsabilidade pelos
eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a CIGAS;

2.2.16 Responder por qualquer dano ou prejuizo causado a CIGAS ou a terceiros, por agéo
ou omissao de seus prepostos e/ou empregados, em decorréncia da execugao dos servigos

previstos neste Contrato;
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2.2.17 Arcar com as indenizagbes ou reclamagdes oriundas de erros ou

impericias praticadas na execug¢ao dos servigos contratados e com os efeitos decorrentes da
inobservancia e/ou infracdo do Contrato, de leis, regulamentos ou posturas em vigor;

2.2.18 Arcar com quaisquer despesas relacionadas com prémios de seguros, efetuados para
protecdo de seu pessoal, de seus bens e de responsabilidade perante terceiros, vinculadas
ao presente Contrato, em observancia a legislagdo em vigor;

2.2.19 Fica certo que na hipdtese de nao ser efetuado qualquer seguro ou serem insuficientes
aqueles contratados, a CONTRATADA arcara com todos os 6nus decorrentes de eventuais
sinistros, como se segurados fossem;

2.2.20 Manter a CIGAS livre e a salvo de toda e qualquer reclamacéo de indenizagdo por
perdas e danos ou prejuizos de qualquer natureza que tenha sofrido ou causado a terceiros
em decorréncia deste Contrato, independentemente de haver ou nao contratado seguro
adequado e suficiente para tais circunstancias, obtendo ainda a renuncia de seus
seguradores, a todo e qualquer direito de sub-rogacdo contra a CIGAS;

2.2.21 Nao divulgar nem fornecer, sob as penas da lei, dados e informacdes referentes aos
servicos realizados, nem os que lhe forem transmitidos pela CIGAS, a menos que
expressamente autorizado por Diretor da CIGAS ou por sua Diretoria Executiva;

2.2.22 Cumprir o Cronograma Fisico para o atendimento do objeto contratado;

2.2.23 Executar o controle de qualidade dos servicos;

2.2.24 Submeter & apreciacdo da FISCALIZAGAO, antes do inicio dos servigos, os
documentos referentes ao Sistema da Qualidade;

2.2.25 Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e instrumentos necessarios
as atividades de garantia da qualidade, inclusive os utilizados em teste de capacitagao do seu
pessoal e para qualificagdo de pessoal e de procedimentos;

2.2.26 Implantar e manter, as suas expensas, durante todo o prazo contratual, um sistema de
garantia da qualidade dos servigos contratados, obrigando-se ainda, com relagdo a este
assunto, a:

a) Proceder a todas as qualificacbes de mao de obra especializada e dos processos
construtivos, dentro de critérios ditados pelas normas vigentes e expedir os respectivos
certificados, respondendo pelos custos de passagens, materiais e equipamentos utilizados na
qualificacao centralizada de pessoal e procedimentos. A capacidade do pessoal a ser utilizado
pela CONTRATADA podera ser comprovada através de testes, conforme roteiro de
selecdo/avaliacéo de pessoal aprovado pela FISCALIZAGAO;

b) Executar ensaios n&o destrutivos adicionais, resultantes do aumento de amostragem em

decorréncia de defeitos detectados nos servigos;
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c) Executar ensaios e testes adicionais, sempre que a FISCALIZAGAO julgar necessario para

melhor comprovar a qualidade requerida para servigos, equipamentos ou materiais de
fornecimento da CONTRATADA;

d) Fornecer os materiais e recursos necessarios a realizacdo dos testes de qualificagdo do
processo de soldagem e dos soldadores;

e) Executar os servicos de ensaios ndo destrutivos das juntas soldadas ou rosqueadas,
submetendo os respectivos laudos & aprovacéo da CIGAS;

f) Prover-se de todas as facilidades necessarias a execugao dos testes hidrostaticos ou
pneumaticos;

g) Executar, as suas expensas, linhas provisérias para testes, drenagem e pré-operagéo dos
sistemas cuja montagem ou fornecimento sejam objeto do presente Contrato. Se, por ocasido
da realizagdo dos testes hidrostaticos ou pneumaticos e servicos finais de pré-
comissionamento forem constatados quaisquer defeitos nos servicos executados, cabera a
CONTRATADA as correcdes necessarias.

2.3 QUANTO AO PESSOAL.:

2.3.1 Responder pela supervisao, direcao técnica e administrativa de m&o-de-obra necessaria
a execugao dos servigos contratados, como unica e exclusiva empregadora;

2.3.2 A CONTRATADA se fara representar nos servigos, objeto deste Contrato, por
profissional habilitado, devidamente registrado na correspondente entidade de classe, em
carater permanente, que dirigira os servicos durante todo o prazo contratual e cujo nome,
acompanhado do respectivo curriculo, sera submetido previamente & aprovacdo da CIGAS;
2.3.3 Em caso de falta ou impedimento, o profissional representante da CONTRATADA
devera ser substituido por um preposto, munido de termo de preposi¢gao, com amplos poderes
para representa-la e cujo nome, acompanhado do respectivo curriculo, devera ser submetido,
previamente, & aprovagao da CIGAS;

2.3.4 Nao utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugéo deste instrumento,
mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo da Republica, bem
como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores
de seus insumos e/ou prestadores de servigcos, sob pena de rescisdo do contrato;

2.3.5 A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela CIGAS, a emitir declaragao, por
escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no item anterior;

2.3.6 Apresentar & FISCALIZAGAO uma relacdo nominal de todos os empregados que
executardo os servicos, bem como comunicar, por escrito, qualquer alteragdo ocorrida nesta

relacao;
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2.3.7 Manter seus empregados uniformizados, identificados pelo nome e logotipo

da CONTRATADA estampado no uniforme, utilizando os equipamentos de protecao individual
(E.P.l.) durante todo o periodo de execugéo do Contrato;

2.3.8 Confiar os servigos a profissionais idoéneos e habilitados a utilizar o mais alto nivel da
técnica atual. A comprovagao da capacidade do profissional, mediante a realizacao de testes
de qualificacdo, conforme as normas vigentes, podera ser exigida pela CIGAS, que tera o
direito de acompanha-los e, se julgar necessario, realoca-los ou até substitui-los;

2.3.9 Determinar o uso ostensivo de crachas de identificacdo, quando nas instalagdes da
CIGAS;

2.3.10 Garantir o respeito e o cumprimento das regulamentagbes da legislagdo no que se
reporta & Seguranca, Meio Ambiente e Saude bem como as disciplinas, regulamentos e
normas em vigor no local de servigo;

2.3.11 Promover, sem 6nus para a CIGAS, a substituigdo e retirada imediata de qualquer de
seus empregados, que, em qualquer tempo, sejam considerados inadequados pela
FISCALIZACAO;

2.3.12 Apresentar, para aprovacédo da FISCALIZAGAO, o horario de execugdo dos servicos
e, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, todas as alteragdes referentes a
este;

2.3.13 Os servicos executados em horario extraordinario para cada etapa dos servicos devem
ser programados com antecedéncia adequada, de acordo com critério a ser estabelecido
juntamente com a FISCALIZAGAO;

2.3.14 Atender, pontualmente, aos encargos referentes a salarios, leis trabalhistas e de
previdéncia e assisténcia social, bem como pagar quaisquer adicionais que sejam ou venham
a ser devidos;

2.3.15 Apresentar, na periodicidade acordada com a FISCALIZAGAO, a documentacgéo
relativa a comprovagdo do adimplemento de suas obrigagbes trabalhistas, inclusive
contribuigbes previdenciarias e depositos do FGTS, para com seus empregados;

2.3.16 Arcar com os encargos e despesas, decorrentes de alojamento, alimentacéo,
transporte, assisténcia médica e de pronto-socorro, que forem devidos;

2.3.17 Providenciar até a primeira medicao, no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, contados
da data de emissdo da primeira ordem de servigco, a matricula da obra de construgao civil
objeto deste Contrato no Cadastro Especifico do INSS (CEl), junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social, na forma da legislagdo em vigor;

2.3.18 Apresentar Memorial de Calculo, detalhando o numero de profissionais envolvidos na
execugao do presente Contrato, por categoria profissional x salario x quantidade de horas/dia
a serem despendidos;

2.4 QUANTO A MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:

047/144



¢ cigas ==

2.4.1 Fornecer todos os materiais e equipamentos de construgdo e/ou montagem incluindo
sem se limitar, maquinas, veiculos, combustiveis, lubrificantes, ferramentas, utensilios,
materiais de consumo, equipamentos de protegao individual, moveis e materiais de escritério,
conforme definido no Memorial Descritivo, nas normas e Diretrizes da CIGAS, bem como
qualquer outro componente necessario a execugao dos servigos;

2.4.2 Apresentar a FISCALIZAGAO a relagdo de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos que deverdao compor o seu Canteiro de Obra, para fins de emissao de "Guias
de Saida de Material", quando necessario;

2.4.3 Manter instalagbes adequadas, de acordo com os padrbes estabelecidos no Memorial
Descritivo, com suficientes recursos técnicos, inclusive de pessoal especializado, para poder
prestar assisténcia rapida e eficiente ao seu equipamento, providenciando, as suas expensas,
combustiveis, lubrificantes, materiais de consumo e pecgas de reposi¢do para esse fim, de
modo a nao prejudicar o bom andamento dos servigos. Tais instalacbes, com expressa
autorizagdo prévia da CIGAS, poderdo ser feitas no canteiro da Obra;

2.4.4 Fazer uso de materiais a serem empregados na obra com requisitos de qualidade,
utilidade, resisténcia e/ou seguranca recomendados pelas normas aplicaveis;

2.4.5 Apresentar, sempre que exigido pela FISCALIZAGAO, amostras de qualquer material a
ser empregado nos servigcos objeto deste Contrato;

3.4.6 Providenciar a colocagao de todos os materiais, equipamentos e instrumentos sob sua
responsabilidade de fornecimento no local da obra, no prazo acordado com a
FISCALIZACAO, compativel com as exigéncias para inspecéo de recebimento, visando n&o
comprometer o cronograma dos servigos;

2.4.7 Proceder a retirada de suas maquinas, equipamentos e instalagdes do canteiro de obra,
as suas expensas, apos o término dos servigos ou rescisao do Contrato, ou ainda aqueles
que tenham sido recusados, no prazo fixado pela FISCALIZAGAO, apds a devida notificagéo
a CONTRATADA. Findo o prazo, a CIGAS fica com o direito de promover sua retirada, como
Ihe convier, depositando-os em maos de terceiros e debitando as respectivas despesas a
CONTRATADA, com o que cessara qualquer responsabilidade da CIGAS por perdas, danos,
furtos ou extravios;

2.4.8 Responsabilizar-se pela correta utilizagdo, guarda e conservagdo dos materiais,
equipamentos, ferramentas, maquinas, veiculos e/ou instalacdes fornecidos pela CIGAS, bem
como ressarcir, pelo valor atualizado, eventuais extravios, danos ou depreciacbes nao
relacionadas com a execucao do presente Contrato;

2.49 Carregar, transportar e descarregar os materiais e equipamentos necessarios a

execugao do presente Contrato;
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2.4.10 Submeter a aprovacdo da CIGAS, antes do inicio dos servigos, os

procedimentos de elevacdo de carga dos principais equipamentos, definidos pela CIGAS;
2.4.11 Garantir a qualidade e perfeicao dos materiais, equipamentos e demais elementos
fornecidos, respondendo na forma da Lei, por quaisquer defeitos decorrentes da execucao
dos servigos objeto do presente Contrato.

2.5 QUANTO AS UTILIDADES E CANTEIROS DE OBRA:

2.5.1 Instalar canteiro de obras, procedendo a desmobilizagcao imediatamente apds o término
ou rescisao deste Contrato;

2.5.2 Submeter & aprovagdo prévia da FISCALIZADORA/CIGAS o projeto de suas
instalagdes provisodrias de ar, dgua e eletricidade;

2.5.3 Executar e manter, sob sua responsabilidade, os servigos internos de sinalizagao e
protecao, referentes aos servigos objeto deste Contrato;

2.5.4 Manter as areas do canteiro de obras e das diversas frentes de trabalho constantemente
limpas e desimpedidas, removendo para local indicado pela FISCALIZAGAO todos os
entulhos ou sobras de materiais existentes, tais como madeiras e sucatas de ferro etc., e
executar os servigos de drenagem e regularizagéo do terreno, quando necessarios;

2.5.5 Prover a infraestrutura de agua e energia elétrica necessaria a execugao da obra até o
local dos servigos, a partir de redes desses insumos existentes mais proximas, inclusive
realizando as redugdes de tensao e ramais de distribuicao;

2.5.6 Executar, as suas expensas, linhas provisérias para testes, drenagem e pré-operacao
dos sistemas cuja montagem e/ou fornecimento estejam incluidos no objeto do Contrato;
2.5.7 Permitir que terceiros executem em seu canteiro de obra, durante a execug¢ao deste
Contrato, outros servicos expressamente indicados pela CIGAS, que diligenciara para que a
sua execugao nao colida e nem cause atrasos ou danos aos servicos a cargo da
CONTRATADA;

2.5.8 A permissao ora concedida nao servira de pretexto a CONTRATADA para justificar
inadimplemento de clausulas ou condigcbes do presente Contrato, especialmente quanto as
que se referem a prazos e precos, a menos que a CONTRATADA comprove e a CIGAS
reconheca que a intervengao de terceiros foi a causa de tal inadimplemento;

2.5.9 Colocar em local visivel da obra placa da empresa com nome do Responsavel Técnico
€ o numero de sua inscricdo no CREA;

2.5.10 Fornecer aparelhos intercomunicadores para utilizacdo no acompanhamento dos
servicos, com faixa de operagao que nao interfira com os utilizados pelo servico local de
telecomunicagdes da CIGAS, e cuja frequéncia seja compativel com as dos aparelhos
utilizados pela FISCALIZAGAO, submetendo-os previamente a apreciacdo da
FISCALIZACAO;
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2.5.11 Fornecer no canteiro de obra, sem custos para a CIGAS, instalacdes para atuacdo da
FISCALIZAGCAO, em conformidade com o MD-0000-000-CIG-XXX-00X.
2.6 QUANTO A OUTROS TOPICOS:

2.6.1 Fornecer, mensalmente, e sempre que solicitados pela FISCALIZAGAO, relatérios

sobre o0 desenvolvimento das diversas fases dos servicos a seu cargo, bem como os
elementos necessarios a sua aprovagao e ao preparo de informagdes de carater estatistico,
de acordo com as exigéncias da FISCALIZAGAO.

2.6.2 Fornecer a FISCALIZAGAO, mensalmente, dados relativos & mao-de-obra utilizada,
salarios, custos de servigos e outros pertinentes aos servigcos contratados;

2.6.3 Fornecer a FISCALIZAGAO, mensalmente, cronograma de andamento dos servigos
contratados;

2.6.4 Apresentar mensalmente, a Memoria de Calculo detalhada referente aos servigos
executados nos ultimos 30 (trinta) dias, sendo que o ndo cumprimento desse prazo acarretara
a postergacdo do pagamento por tantos dias quantos corresponderem ao atraso, ndo se
caracterizando mora no pagamento;

2.6.5 Apresentar & CIGAS os documentos do Sistema de controle de qualidade, nos prazos
definidos no MD-0000-000-CIG-XXX-XXX — Memorial Descritivo dos Servigos.

2.6.6 Proceder ao acompanhamento dos eventos e tarefas periddicas de condicionamento
(preservagao e preparagao para operagao assistida) de acordo com a programagéao elaborada
pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAGAO:;

2.6.7 Registrar nas copias de projetos fornecidos pela CIGAS as modificacdes efetuadas no
decorrer dos servigos, de forma a manté-las atualizadas "como construido" e apresentar a
FISCALIZACAO as referidas copias com as anotagdes, sempre que solicitado;

2.6.8 Apresentar o programa de produgao semanal média e progressiva dos servigos, com a
quantidade, tipo e a caracteristica de cada equipamento, inclusive de veiculos de transporte,
data de sua chegada ao local e data de inicio dos servigos, de modo que a FISCALIZAGAO
possa verificar se os equipamentos apresentados e sua distribuicdo permitem a realizagao
dos servigos no prazo contratual;

2.6.9 Providenciar as guias de importagdo, com ou sem cobertura cambial, e diligenciar a
importacdo de materiais, equipamentos e sobressalentes necessarios para garantir a
continuidade operacional dos equipamentos, os quais, em hipotese alguma, poderdo ser
consignados a CIGAS, cabendo, ainda, 3 CONTRATADA providenciar, as suas expensas, a
sua liberacado na Alfandega e o seu transporte;

2.6.10 Comunicar a CIGAS, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, o inicio
de qualquer fase dos servigos objeto do Contrato, de modo a permitir a atuagao da
FISCALIZACAO;
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2.6.11 Submeter a CIGAS, antes do inicio da Obra, um Diagrama PERT

(Program Evaluation and Review Technique) dos servigos a serem realizados de acordo com

o Contrato, mantendo a CIGAS informada de eventuais modificagcbes e atualizacoes;

2.6.12 Cravar, ao final da obra, marcos de quilometragem de concreto, ao longo da Diretriz
do duto, nos trechos rurais, e nos trechos urbanos realizar a sinalizacdo de rede estabelecida
nas diretrizes técnicas da CIGAS. Antes da aplicacdo das sinalizagdes de rede a
CONTRATADA devera apresentar para aprovacdo da FISCALIZAGAO projeto de sinalizacéo
de rede.

2.6.13 Mobilizar recursos (pessoal, equipamentos e insumos), quando necessarios ao
atendimento de emergéncias na rede de distribuicdo da CIGAS no estado do Amazonas, em
decorréncia de situagdo emergencial nao prevista, a partir de uma solicitagdo do GERENTE
DO CONTRATO da CIGAS, sendo:

2.6.13.1 A mobilizacdo acima mencionada deve ocorrer de forma imediata, e através dos
recursos ja disponiveis para a execugao deste contrato, e se necessario, poderdo ser
solicitados recursos adicionais, sejam materiais ou humanos, que devem ser também
mobilizados o quanto antes possivel.

2.6.13.3 A CONTRATADA devera apresentar, diariamente um Relatério de Apropriacédo de
todos os recursos mobilizados e insumos utilizados, informando as quantidades utilizadas e
horarios de inicio e final das atividades para fins de reembolso pela CIGAS.

2.6.13.4 Os valores de referéncia dos custos dos recursos (materiais, equipamentos e
pessoal) deverao seguir os mesmos valores informados pela CONTRATADA na sua DFP —
Demonstrativo de Formacgao de Precos (ANEXO F), acrescido do respectivo BDI (ANEXO E).
Desta forma, recomendamos que a CONTRATADA detalhe adequadamente a composigao
de seus custos e insumos na referida planilha, que deve seguir os valores de referéncia de
mercado conforme determina a legislagao vigente.

2.6.13.5 A CIGAS informara sobre o tramite necessario para o ressarcimento dos respectivos

valores quando da sua solicitagao.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CIGAS
3.1 Constituem-se obrigagdes da CIGAS:

3.1.1 Fornecer as especificacdes, instrugdes localizacdes que se fizerem necessarias para a
execugao completa dos servicos;

3.1.2 Emitir a(s) Ordem(ens) de Servico:

3.1.3 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos
ou irregularidades encontrados na execug¢ao dos servigos;

3.1.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagao de eventual multa, de notas de

débito e da suspensao da prestacio de servicos;
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3.1.5 Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATADA, quando necessario as suas

dependéncias para execugao dos servigos referentes ao objeto;

3.1.6 Prestar as informacbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

3.1.7 Informar a posicao dos retificadores, pontos de teste do sistema de protecao catddica e
pontos de interligagdo com sistemas de terceiros;

3.1.8 Nos casos de cruzamentos com dutos de terceiros ou quando a CIGAS compartilhar
com outros uma mesma faixa de dominio, comunicar as empresas proprietarias e, se
necessario, requisitar a autorizagcdo para as atividades de inspecdo de revestimento e
desconexéo das ligacdes elétricas com a rede da CIGAS para que nzo haja interferéncias nas
inspecgdes;

3.1.9 Assegurar-se da boa prestagcdo dos servigos, verificando sempre o seu bom
desempenho;

3.1.10 Controlar e documentar todas as ocorréncias existentes;

3.1.11 Fiscalizar, por intermédio da Geréncia de Engenharia — GEENG ou da fiscalizadora
contratada pela CIGAS, o cumprimento das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA;
3.1.12 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
prestados, medidos e faturados;

3.1.13 Colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagcao dos
projetos em execugao, fornecendo os elementos adicionais que reconhecidamente se fizerem
necessarios a compreensao dos mesmos;

3.1.14 Informar a CONTRATADA sobre quaisquer altera¢des de horarios e rotinas de servico;
3.1.15 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, de eventual troca de horario de expediente
adotado pela CIGAS;

3.1.16 Aprovar as programagoes de servigos, que relacionem as tarefas a serem executadas,

e estabelecer os prazos para sua realizagao.

CLAUSULA QUARTA - PRAZO

4.1 O prazo para execugao e conclusdo de todos os servicos objeto do presente Contrato é

de xx (xxx) meses, a contar da 1 emissdao da Ordem de Servigo do Contrato, podendo
ser prorrogado nos termos da Lei n. 13.303/2016.

4.2 O prazo de vigéncia deste contrato é de xxx (xxx) meses consecutivos, a contar da sua
assinatura.

4.3 Nos casos de contrato assinado eletronicamente devera ser observada a data da ultima

assinatura para inicio do prazo de vigéncia do Contrato.
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CLAUSULA QUINTA - PRECOS E VALOR

5.1 O valor total para remuneracao do objeto do presente Contrato é de R$ XXXXXXXXXXX.

5.1.1 O valor real a ser pago a CONTRATADA pela realizagao dos servigos sera o resultante

do produto dos pregos unitarios dos itens de servigos, constantes das respectivas Planilhas
de Precos Unitarios, pelas quantidades de servigos efetivamente executadas e aceitas pela
FISCALIZACAO, conforme critérios e orientacdes do Memorial Descritivo MD-XXXX-XXX-
XXX-XXX-XXX.

5.1.2 Respeitado o valor total deste Contrato, eventuais acréscimos de servicos, quando
necessarios, serdo determinados pela CIGAS & CONTRATADA, cujos precos serdo os
praticados com base na Planilha de Precos Unitarios.

5.2 Os custos referentes a mao de obra refletem os precos atualizados no més da proposta,
nao cabendo, portanto, nenhuma reivindicagéo salarial por conta de acordos, conveng¢des ou
dissidios ocorridos no curso da contratacao.

5.3 A CONTRATADA fica exclusivamente responsavel por quaisquer 6nus que venham a ser
imputados & CIGAS em raz&o da falta dos recolhimentos devidos a Previdéncia ou Assisténcia
Social, a par do direito de regresso que ja é assegurado a esta ultima pela legislagédo
pertinente, sendo que, em qualquer hipétese que venha a CIGAS a arcar com qualquer 6nus
relativo aos Encargos Sociais e Trabalhistas devido ao pessoal da CONTRATADA em raz&o
dos servigos contratados através deste instrumento, além da responsabilidade de arcar com
todos os 6nus que dai decorrerem, como ja estabelecidos, ficara ainda sujeita ao pagamento
de multa compensatéria no valor de 20% (vinte por cento) do valor correspondente ao 6nus
imputado & CIGAS.

5.4 As disposicdes constantes neste item serdo lancadas no Termo de Recebimento
Provisério, condicionando a emissao do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) a solugao

de todas as pendéncias, inclusive com a multa convencionada.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1 Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano, contado da data limite para

apresentacao das propostas, nos termos da Lei.

6.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato, e mediante justificativa legal, os precos
contratados poderéao sofrer reajuste apos o interregno minimo de 1 (um) ano contado da data
de apresentacao limite para proposta aplicandos o indice Nacional de Custos da Construgéo
Civil (INCC — DI), fornecido pela Fundacao Getulio Vargas — FGV.

6.3 Os precos serao reajustados mediante a aplicacao da seguinte formula de calculo:
P = Pox(1+ AINCC-DI)

onde:

053/144



¢ cigas ==

P = preco contratual reajustado;

Po = prec¢o contratual inicial;

A INCC-DI = Variacdo do INCC-DI no intervalo de tempo compreendido entre a data limite
para apresentacao da proposta de precos € a do més anterior ao inicio da vigéncia do

reajustamento, ou seja, 12 (doze) meses apods a apresentagao da proposta de precos.

6.4 Nos calculos de reajustamento dos pregos contratuais, utilizar-se-a o INCC-DI do més
anterior ao inicio da vigéncia do reajustamento anual, ainda que n&o publicados, mas ja dados
a conhecer pelo 6rgao competente.

6.4.1 Havendo atraso na divulgacao do INCC-DI, sera utilizado, a titulo provisério, o fator de
reajustamento calculado até o més anterior ao do término do periodo de medi¢cdo do Boletim
de Medicao (BM), ou anterior a data do evento medido, quando for o caso, sendo que, nesta
hipétese, as eventuais diferengas, a maior ou a menor, em qualquer caso, serao pagas ou
compensadas por ocasido do pagamento de quaisquer documentos de cobranga posteriores,
quando existentes, ou pelo meio adequado a satisfacao desse eventual crédito/débito.
6.4.1.1 O pagamento de eventual complemento de reajuste, devido a ndo disponibilidade de
indices por ocasido da emissao do BM, sera efetuado juntamente com o pagamento do
principal, desde que, de igual forma, tenha a CONTRATADA apresentado a documentacao
contabil no prazo de até 02 (dois) dias uteis da data de aprovagdao do Boletim de
Reajustamento (BR).

6.5 Os valores dos precos basicos e dos reajustamentos deverao constar de modo destacado,
em um unico documento de cobranga, estando o total sujeito a retencdo, se prevista
contratualmente.

6.6 A CONTRATADA realizara o célculo dos reajustamentos, expressando o seu resultado
no Boletim de Medigao (BM) ou em documento equivalente, para fins de cobranga e enviara
a CIGAS para que proceda a conferéncia e aprovagdo ou devolugdo para correcdo, caso
sejam detectados erros.

6.6.1 Na hipotese prevista no subitem 6.4.1.1 desta clausula, a CONTRATADA emitira o
correspondente Boletim de Reajustamento (BR) complementar ou documento equivalente.
6.6.2 O reajustamento nao atingira os servicos executados anteriormente a data da ocorréncia
do motivo que o justifique.

6.6.3 O reajustamento calculado de acordo com a férmula prevista no item 6.3 desta clausula
incidird sobre os servicos comprovadamente prestados apds ao inicio da vigéncia do
reajustamento anual. Esses servigos estarao inclusos no Boletim de Medigcao (BM) referente
ao més de competéncia do reajustamento e Boletins de Medicao (BM's) subsequentes

emitidos até a entrada em vigor de um novo reajustamento.
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CLAUSULA SETIMA — MEDICAO

7.1 A CIGAS procedera a andlise da medicdo das etapas realizadas, apresentada pela

CONTRATADA sob a forma de Boletim de Medi¢cao (BM), em carater provisério, que, se
aprovada, sera recebida pela CIGAS, referente ao periodo considerado para medigao.

7.1.1 Para tal, a CONTRATADA devera apresentar para conferéncia da CIGAS, até 0 5°
(quinto) dia util do més subsequente ao més de execugdo, o Boletim de Medi¢cao (BM)
devidamente assinado e acompanhado de memoaria de calculo e das evidéncias (relatérios,
certificados, etc.) que comprovem a execug¢ao dos servigos no ultimo periodo de medicao,
conforme definido no item 7.1.3, ou, em caso de feriado (de acordo com calendéario CIGAS),
até o primeiro dia util subsequente.

7.1.2 A CIGAS tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, para realizar anélise e devolugdo do
Boletim de Medicao (BM).

7.1.2.1 Se aprovado pela CIGAS, sera emitido comunicado & CONTRATADA, que devera
apresentar os documentos de cobranca.

7.1.2.2 Se detectado erro pela CIGAS, sera o Boletim de Medicdo (BM) devolvido &
CONTRATADA para corregdo, ajustes ou inclusdo de documentos que comprovem a
evidéncias quanto a execugao dos servigos citadas no referido Boletim.

7.1.2.2.1 No caso da CIGAS proceder a devolugéo do Boletim de Medicdo (BM), nos termos
do item 7.1.2.2, a CONTRATADA devera reenviar novo Boletim de Medicdo (BM),
acompanhado dos documentos exigidos no item 7.1.1, bem como de esclarecimentos sobre
os ajustes realizados. Neste caso, a CIGAS tera 05 (cinco) dias Uteis para nova analise, para
que assim proceda pela aprovagao ou nova devolugéo para ajustes.

7.1.2.2.2 O ajuste do Boletim de Medicéo (BM) devera ser feito pela CONTRATADA quantas
vezes forem necessarias até a sua completa aprovagao, respeitados os prazos de analise da
CIGAS.

7.1.2.2.3 No caso de devolugdo do Boletim de Medicéo (BM), podera a CIGAS, a seu critério,
aprova-lo parcialmente, indicando quais os itens aprovados, desde que tais itens né&o
mantenham relacdo com aqueles em desconformidade e que, de alguma forma, possam
alterar os itens aprovados.

7.1.3 O periodo normal considerado para a medicdo dos servicos sera mensal, entre o
intervalo compreendido entre o primeiro dia do més e o ultimo dia do més.

7.1.4 O periodo considerado para a primeira medi¢cao do contrato sera o intervalo entre, o dia
de emissao da Ordem de Servigos, e o ultimo dia do mesmo més.

7.2 Os servigos registrados no Boletim de Medicdo (BM) serdo considerados aceitos,

provisoriamente, e reconhecidos em condi¢cdes de serem faturados pela CONTRATADA,
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podendo a CIGAS rejeita-los posteriormente, caso seja constatada alguma irregularidade, e
obrigar a CONTRATADA a refazé-los.

7.3 A CONTRATADA devera acompanhar as analises das medicbes ou avaliagdes

procedidas pela CIGAS, oferecendo, na oportunidade, as impugnacdes ou consideragdes que
julgar necessaria, na forma do item 7.1.2.2.

7.4 A assinatura da CONTRATADA por seu representante junto @ CIGAS implicara no
reconhecimento da exatiddo do Boletim de Medi¢do (BM) e/ou do Boletim de Reajustamento
(BR), para efeito de faturamento.

7.5 Os critérios de Medicdo estdo definidos no MD-0000-000-CIG-XXX-00X, anexo deste
contrato, podendo ser solicitado quaisquer documentos que evidenciem os termos do Boletim
e sejam correlatos a matéria e exigidos por ato normativo legal, administrativo ou

regulamentar.

CLAUSULA OITAVA - FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO

8.1 Os pagamentos devidos por forca deste Contrato serdo efetuados pela CIGAS em moeda

corrente nacional, de acordo com o respectivo Boletim de medigdo (BM) de servigos
devidamente atestado pela FISCALIZACAO e aceito pela CIGAS, e deverdo ser efetuados
até o dia 30 (trinta) de cada més, podendo ser adiantados para o dia util anterior ou
postergados para o primeiro dia Util do més subsequente, a critério da CIGAS.

8.2 A CONTRATADA devera apresentar o documento de cobrancga (nota fiscal/fatura emitida
em moeda corrente nacional) com as demais exigéncias atendidas, no enderego da sede da
CIGAS, 10 (dez) dias Uteis antes de cada dia 30 (trinta), sendo que o descumprimento desse
prazo acarretara a postergacédo do pagamento por tantos dias quanto corresponder o atraso.
8.2.1 Nenhum faturamento da CONTRATADA sera processado sem que tenha sido
previamente emitido e aprovado o respectivo Boletim de Medigao.

8.2.2 As parcelas de tributos cuja retengéo na fonte é cometida por lei para a CIGAS, enquanto
contratante, incidirdo sobre o valor constante dos documentos de cobranga apresentados pela
CONTRATADA.

8.3 A CIGAS informara mensalmente 8 CONTRATADA o prazo limite para emissdo das notas
fiscais/faturas dentro do respectivo més. Caso a CONTRATADA nao emita o documento de
cobranga até a data estipulada, o faturamento sera automaticamente postergado para o més
subsequente.

8.4 Os documentos de cobranga deverdo contemplar os seguintes dados da CIGAS: CNPJ
N. 00.624.964/0001-00 e IE N. 04.103.203-9, bem como indicar:

a) Numero e data de assinatura do instrumento contratual e aditivo, quando houver;
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b) Numero do documento de medicdo (BM ou BR) e respectivo periodo da

execugao dos servigos, evento ou fornecimento;

c) Nome e codigo do banco;

d) Agéncia, cédigo e conta corrente da CONTRATADA.

8.5 Os documentos de cobranca deverdo ser apresentados, juntamente com o original do
documento que Ihe deu origem, Boletim de Medigdo ou Boletim de Reajustamento, quando
houver, no seguinte enderego: Avenida Torquato Tapajés, n. 6.100 — Bairro Flores,
Manaus — AM - CEP: 69.058-830.

8.6 Os valores dos pregos basicos e do reajustamento, quando previsto, deverao constar de
modo destacado, em um unico documento de cobranca.

8.6.1 Nao ha remuneracéo pelo prazo de pagamento dos documentos de cobranca.

8.7 - A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, até 02 (dois) dias uteis
antes da emissao do Boletim de Medicao (BM):

8.7.1 Copia autenticada da folha de pagamento especifica dos empregados que estiverem
envolvidos na execucao dos servicos contratados, elaborada no Cadastro Especifico do INSS
(CEI) da obra, indicando no cabecalho o numero deste Contrato;

8.7.2 Copia autenticada da Guia da Previdéncia Social (GPS), devidamente quitada, referente
ao més de competéncia anterior ao da execucgao dos servigos (com o preenchimento do nome,
CNPJ/CEI, numero deste Contrato indicado no rodapé, data e valor da nota fiscal ou fatura),
referente a todos os empregados da CONTRATADA em atuagéo na execugéo do Contrato;
8.7.3 Declaracao, conforme modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE, de que possui
escrituracao contabil, firmada pelo contador responsavel da CONTRATADA, e que os valores
apresentados encontram-se devidamente contabilizados;

8.7.4 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP), referente ao més de competéncia anterior
ao da execugao dos servigos, especifica para este Contrato, juntamente com o recibo de
entrega da mesma, devidamente autenticada, indicando no rodapé o numero do presente
Contrato.

8.7.4.1 Caso ocorra paralisacao dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer copia da
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgbes a Previdéncia Social (GFIP) - Negativa,
com o respectivo comprovante de entrega.

8.7.5 Quando da emissao do Boletim de Medigao final, além da apresentacao dos documentos
indicados nos subitens anteriores, fornecer até 15 (quinze) dias apds apresentagao do ultimo
documento de cobrancga, aqueles referentes ao més da medigao final, bem como a Certidao
de Baixa da obra perante o INSS (baixa da matricula CEIl) e apresentacdo da respectiva
Certiddo Negativa de Débitos - CND, sob pena de impossibilidade de participagdo em

licitacdes ou em futuras contratagdes da CIGAS.
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8.7.6 A CONTRATADA obriga-se a pagar a CIGAS o valor que a esta for imposto por forca

de eventual condenacao subsidiaria ou solidaria, proferida pelo Poder Judiciario ou pelas
instancias administrativas trabalhistas competentes, no que se refere ao inadimplemento de
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, tributarias e fundiarias (FGTS) inadimplidas para com
os empregados da CONTRATADA.

8.7.6.1 O referido valor sera acrescido de todos os dispéndios envolvidos, tais como, custas
judiciais, honorarios advocaticios, custos extrajudiciais, dentre outros.

8.7.7 O pagamento da nota fiscal/fatura ficara condicionado a apresentacao, por parte da
CONTRATADA a CIGAS, dos documentos de regularidade a seguir:

8.7.7.1 Certiddo Negativa de Débitos do INSS, FGTS, Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, Justica do Trabalho e Faléncia, validas.

8.8 Fica assegurado & CIGAS o direito de deduzir do pagamento devido 8 CONTRATADA,
em relacdo a este Contrato ou em qualquer outro que a CONTRATADA mantenha com a
CIGAS, independente da aplicacdo de multas, importancias correspondentes a:

8.8.1 Débitos de qualquer natureza a que tiver dado causa;

8.8.2 Despesas relativas a correcao de eventuais falhas;

8.8.3 Deducéo relativa a insumos de sua responsabilidade nao fornecidos.

8.9 Na eventualidade de indisponibilidade de recursos orcamentarios da CIGAS, para esse
fim especifico, o Cronograma Fisico podera ter seu prazo alterado.

8.10 Nao serao permitidas as hipéteses de pagamento antecipado ou em desacordo com

estabelecido no Cronograma Fisico aprovado pelas Partes.

CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES

9.1 Em caso de inexecugéo total ou parcial, execugéo imperfeita ou qualquer inadimplemento

ou infragao contratual a CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal
ficara sujeito as sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
CIGAS.

9.2 As penas acima referidas serdo impostas pela autoridade competente, assegurado a
CONTRATADA o direito da ampla defesa e do contraditério.

9.3 Pela inexecucao total ou parcial do CONTRATO a CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sancbes descritas abaixo, conforme estabelecido
no Artigo 83 da Lei Federal n. 13.303/2016:

a) ADVERTENCIA, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as
quais haja concorrido;

b) MULTA, na forma persista neste instrumento contratual; e
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c) SUSPENSAO temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a CONTRATANTE, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

9.4 As sanc¢oOes previstas nas alineas “a” e “c” do item acima, poderao ser aplicadas
juntamente com a alinea “b”’, conforme estabelecido no §2° do Artigo 83 da Lei Federal
n. 13.303/2016.

9.5 Ocorrendo a inexecucgao de que trata o item anterior, reserva-se a CONTRATANTE o
direito de aplicar a sancdo correspondente a gravidade da respectiva inexecugao contratual.
9.6 A CONTRATADA podera apresentar DEFESA PREVIA para contestar a aplicacdo das
sangdes administrativas impostas pela CONTRATANTE, em peticdo motivada, dentro do
prazo improrrogavel de 10 (dez) dias uteis, a partir da data do recebimento da respectiva
notificacdo, caso em que a CONTRATANTE comunicara, em prazo habil, a manutencao ou
relevagao (dispensa) da respectiva penalidade.

9.7 A aplicagao das sancdes administrativas impostas a CONTRATADA ¢ de competéncia
exclusiva da FISCALIZAGAO da CONTRATANTE, cabendo & Diretoria Executiva desta
ultima a decisdo final sobre a aplicacdo das respectivas sangdes, no respectivo processo
administrativo competente, caso a CONTRATADA apresente a respectiva DEFESA PREVIA.
9.8 Serao aplicadas as seguintes multas:

e 0,05% do valor total do contrato por dia de atraso, com percentual maximo de 10%, por
ocorréncia;

e 5% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total ou parcial do contrato;

e 10% sobre o valor total da avenca, no caso de rescisédo por culpa da CONTRATADA.

9.9 As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatorio e o seu pagamento nao
eximira a CONTRATADA da responsabilidade por perdas ou danos decorrentes das infragdes
cometidas.

9.10 As justificativas referentes a atrasos, na execugcdo dos servigos, objeto desta
contratacdo, deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA a CIGAS, que decidira sobre a
aceitacdo das mesmas.

9.11 A justificativa de que trata o paragrafo anterior somente podera ser apreciada pela
CIGAS, se Ihe for apresentada dentro do prazo ajustado para execucdo do objeto contratual.
9.12 As multas, que por porventura a CONTRATADA der causa, apos regular processo
administrativo, com defesa prévia, serdo descontadas de pagamentos eventualmente devidos
pela CIGAS, ou ainda por outro meio adequado & liquidacdo do débito, podendo ser cobradas

judicialmente.

CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO
10.1 A FISCALIZAGAO dos servicos, objeto deste Contrato, sera exercida pelo(a) Sr(a).

XXXXX, cargo XXxxxX, matricula xx, lotado na xxxxxxxx, ou a seu substituto eventual,
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encarregado de verificar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, visando

assegurar que 0s servicos sejam executados atendendo ao estipulado pelo presente Contrato
e que tera amplos poderes para:

10.1.1 Acompanhar todas as fases do Contrato e execugdo dos servigos, solucionando
quaisquer casos concernentes a estes, de responsabilidade da CIGAS;

10.1.2 Solicitar a CONTRATADA todas as informacgdes e esclarecimentos necessarios ao
perfeito conhecimento e controle dos servigos;

10.1.3 Determinar a prioridade de servigos e controle das suas condicoes de execugao e
solucionar quaisquer casos concernentes a esses mesmos assuntos;

10.1.4 Transmitir 8 CONTRATADA as instrucdes e determinacdes da CIGAS;

10.1.5 Recusar servigos que nao tenham sido executados de acordo com as disposi¢coes
deste Contrato;

10.1.6 Sustar ou solicitar que se refacam quaisquer servicos, desde que lhe venha ao
conhecimento e esteja dentro de sua capacidade, que nao atendam as especificagdes e que
nao estejam sendo executados de acordo com a boa técnica ou que atentem contra a
seguranca pessoal ou de bens da CIGAS e/ou terceiros ou que venha a agredir o meio
ambiente ou interfira com a preservagao ambiental, conforme legislagao pertinente.

10.1.6.1 Ordenar que sejam refeitos servicos executados se houver indicios quanto a
existéncia de vicios ocultos. Se os defeitos forem comprovados, a recomposicéo ficara por
conta da CONTRATADA: caso contrario, a CIGAS arcara com essas despesas.

10.1.7 Solicitar, sem qualquer 6nus para a CIGAS, a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA que embaracar ou dificultar a acdo fiscalizadora da CIGAS ou cuja
permanéncia no servico, a critério dessa FISCALIZAGAO, for julgada inconveniente;

10.1.8 Recusar os empregados cuja habilitacdo e experiéncia julgar inadequadas para o
exercicio das fungdes ou que executem servigo que repute de rendimento ou qualidade nao
satisfatorios, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer despesas que de tal
fato possam decorrer;

10.1.9 Exigir a retirada do local dos servicos de material recusado, podendo a CIGAS proceder
a esta remocao, a custa da CONTRATADA,;

10.1.10 Autorizar a retirada, do local das obras, de maquinas, equipamentos e materiais da
CONTRATADA, desde que essa medida ndo acarrete prejuizo ao bom andamento dos
Servigos;

10.1.11 No caso de inobservancia, pela CONTRATADA, das exigéncias da CONTRATANTE,
tera esta, além do direito de aplicagao das sancbes previstas neste Contrato, também o de

suspender a execugao dos servigos contratados;
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10.1.12 Efetuar a medicao dos servigos executados, verificagao de fornecimento

quando previsto ou realizagao do evento, emitindo os respectivos Boletins de Medigao;
10.1.13 Anotar no Registro de Ocorréncias as irregularidades ou falhas que encontrar na
execucgao dos servigcos, nele anotando as observagdes ou notificacdes cabiveis, assinando-o
em conjunto com o representante da CONTRATADA,;

10.1.14 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, a aplicagao das penalidades previstas neste
Contrato;

10.1.15 Requerer a CONTRATADA a documentacdo relativa a comprovagido do
adimplemento de suas obrigagbes trabalhistas para com os empregados envolvidos
diretamente com os servicos, inclusive contribuicbes previdenciarias e depodsitos do FGTS.
10.2 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da FISCALIZAGAO nzo exime a total
responsabilidade da CONTRATADA pela execugdo dos servigos contratados.

10.3 Na vigéncia do prazo contratual, a CIGAS realizara e comunicard a avaliagdo de
desempenho da CONTRATADA, através do Boletim de Avaliacdo de Desempenho — BAD,
abrangendo os aspectos relativos a equipamentos e materiais, recursos humanos,
instalagdes, qualidade e eficacia.

10.4 No final dos servicos, e apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, os
resultados das avaliagbes de desempenho serdo comunicados e consolidados através de

atestado de execucgao de servigo, quando solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ACEITACAO DOS SERVICOS

11.1 A aceitacao definitiva dos servigcos dar-se-a na sua conclusao e apds a assinatura, pelas

partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

11.2 Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA devera
atender a todas as exigéncias da CIGAS, relacionadas com a corregdo de quaisquer
imperfeicdes ou defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer dnus para a CIGAS, bem
como demais pendéncias porventura existentes.

11.3 A aceitacdo definitiva e total dos servicos pela CIGAS e a assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo se dara apds 35 (trinta e cinco) dias consecutivos, contados a partir
da realizacdo da medicao final, ressalvado o disposto no item 11.2 desta Clausula.

11.4 A critério exclusivo da CIGAS, poderdo ser lavrados e assinados pelas partes
contratantes Termos de Recebimento Parcial, quando o todo ou uma parte bem definida dos
servigos estiver concluido e ja realizada a respectiva medicgao.

11.5 Os servigos registrados no documento de medicdo serdo considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

11.6 A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), cuja data fixa o inicio dos

prazos previstos no Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, ndo exime a CONTRATADA das
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responsabilidades que Ihe sdo cometidas pela legislagdo em vigor e por este Contrato, nem

exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CIGAS a qualquer

tempo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CESSAO

12.1 A CONTRATADA néo pode ceder, no todo ou em parte, o presente Contrato, salvo com

autorizagdo prévia e por escrito da CIGAS.

12.2 A CONTRATADA nao podera ceder ou dar em garantia, a qualquer titulo, no todo ou em
parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato, salvo com
autorizagdo prévia e por escrito da CIGAS.

12.2.1 Devera constar, obrigatoriamente, da autorizacdo prévia, que a CIGAS opde ao
CESSIONARIO dos créditos as excecdes que |he competirem, mencionando-se
expressamente que os pagamentos ao CESSIONARIO estardo condicionados ao
preenchimento, pelo CEDENTE, de todas as suas obrigacdes contratuais.

12.3 A ocorréncia dos casos acima, devidamente autorizados pela CIGAS, n3o exime a
CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades contratuais.

12.4 A CIGAS podera ceder o presente Contrato, total ou parcialmente, mediante anuéncia
da CONTRATADA, dispensada esta nos casos em que o CESSIONARIO seja empresa sob

controle ou com participagdo acionaria da CIGAS.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO

13.1 A CIGAS podera rescindir este Contrato, além dos casos elencados no artigo 121 do

Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos — RILC/CIGAS, sem que assista a
CONTRATADA qualquer direito de indenizagéo ou de retengao, nos seguintes casos:

13.1.1 Nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes,
projetos ou prazos;

13.1.2 Lentiddo no seu cumprimento, levando a CIGAS a presumir a impossibilidade de
conclusao dos servicos nos prazos estipulados;

13.1.3 Atraso injustificado no inicio do servico;

13.1.4 Cessao ou subcontratacao total ou parcial do seu objeto, ou cesséo total ou parcial dos
créditos decorrentes deste Contrato a terceiros, sem prévia e expressa anuéncia da CIGAS,
bem como a associagao, fusao, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA sem a prévia
comunicacdo a CIGAS;

13.1.5 Nao atendimento das determinagées regulares do preposto da CIGAS designado para

acompanhar e fiscalizar a execucao deste Contrato, assim como as de seus superiores;
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13.1.6 Decretacao da faléncia da CONTRATADA, ou instauragao da insolvéncia

civil quando esta for pessoa fisica;

13.1.7 Dissolucao da sociedade, alteragcao social ou modificagédo da finalidade ou da estrutura
da empresa, que, a juizo da CIGAS, prejudique a execucdo da obra ou servico;

13.1.8 Homologada a concordata, se a CONTRATADA nao prestar caugao suficiente para
garantir o cumprimento das obrigagées contratuais, a critério da CIGAS;

13.1.9 Suspensao dos servigos por determinagao de autoridades competentes, motivada pela
CONTRATADA, a qual respondera por eventual aumento de custo dai decorrentes e por
perdas e danos que a CIGAS, como consequéncia, venha a sofrer;

13.1.10 Deixar a CONTRATADA de apresentar a comprovagao de adimplemento das
obrigagdes trabalhistas, inclusive contribuigcbes previdenciarias e depdsitos do FGTS, para
com seus empregados, quando solicitada pela FISCALIZAGAO, sem perda do direito da
CIGAS de aplicar a respectiva multa.

13.2 Rescindido o Contrato, a CIGAS imitir-se-a na posse imediata e exclusiva dos servicos
executados, entregando-os a quem ela bem entender, independentemente de autorizagao
judicial e sem qualquer consulta ou interferéncia da CONTRATADA, que respondera na forma
legal e contratual pela infragdo ou execugao inadequada que tenha dado causa a rescisao.
13.2.1 Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar a CIGAS pelo que esta tiver
de despender além do valor contratual e a ressarci-la das perdas e danos que venha a sofrer
em consequéncia da rescisao em tela.

13.2.2 Caso a CIGAS decida n3o rescindir o Contrato nos termos desta Clausula, e sem
prejuizo das penalidades previstas consoante a Clausula Nona, podera a seu exclusivo
critério, suspender a sua execugéo, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a
condigdo contratual infringida.

13.2.3 A rescisao acarretara as seguintes consequéncias imediatas, para fins
indenizatoérios:

13.2.3.1 Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato ou de quaisquer outras
contratacdes que a CONTRATADA mantenha com a CIGAS, para compensacao por esta,
até o limite dos prejuizos a ela causados.

13.2.3.2 Acionamento da garantia contratual, quando prevista, para ressarcimento da CIGAS
dos valores das multas e indenizacdes a ela devidas.

13.2.4 Quando a CONTRATADA for notificada da ocorréncia de situacdo permissiva de
aplicacao de rescisdo contratual, lhe sera garantido o prazo de 10 (dez) dias para defesa, de
acordo com os principios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditério, nos
termos dos incisos LIV e LV do artigo 5° da Constituicdo Federal.

13.3 A CONTRATADA podera rescindir este Contrato nos casos de:
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13.3.1 Suspensdo de sua execugado, por ordem escrita da CIGAS por prazo superior a 120

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao de ordem interna
ou guerra;

13.3.2 Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CIGAS, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo de ordem interna ou guerra, ressalvadas,
ainda, as postergacgdes de pagamento motivadas pelo nao atendimento pela CONTRATADA
das disposi¢des contratuais relativas a correta emissao e apresentagao de seus documentos

de cobranga, seus anexos obrigatdrios e informagdes bancarias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - INCIDENCIAS FISCAIS

14.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui¢des fiscais e parafiscais) que sejam

devidos em decorréncia, direta ou indireta, deste Contrato ou de sua execucgdo, serao de
exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributaria, sem direito a
reembolso. A CIGAS, quando fonte retentora, devera descontar e recolher, nos prazos da Lei,
dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislacao vigente.
14.1.1 A CONTRATADA declara haver levado em conta na apresentagdo de sua proposta,
os tributos incidentes sobre a execugdo dos servigos, obras ou fornecimento objeto deste
Contrato, ndo cabendo qualquer reivindicacao devida a erro nessa avaliacao, para o efeito de
solicitar revisdo de preco ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
14.1.2 Uma vez apurado, no curso da contratacdo, que a CONTRATADA acresceu
indevidamente a seus precgos, valores correspondentes a tributos, contribuigdes fiscais e/ou
parafiscais e emolumentos de qualquer natureza nio incidentes sobre a execucdo dos
servicos contratados, tais valores serao imediatamente excluidos, com a consequente
reducdo dos precos praticados e o reembolso & CIGAS dos valores porventura pagos a
CONTRATADA.
14.2 Durante o prazo de vigéncia deste Contrato, se ocorrer qualquer dos eventos abaixo
indicados, que comprovadamente venha a majorar ou diminuir os Onus das partes
contratantes, os precos serdo revistos, a fim de adequa-los as modificacbes havidas,
compensando-se na primeira oportunidade, quaisquer diferencas decorrentes dessas
alteracoes:
14.2.1 criagdo de novos tributos;
14.2.2 extin¢ao de tributos existentes;
14.2.3 alteracio de aliquotas;

14.2.4 instituicdo de estimulos fiscais de qualquer natureza e isen¢ao ou redugao de tributos

federais, estaduais e municipais;
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14.3 Tratando-se, porém, de instituicdo de estimulos fiscais, as vantagens

decorrentes caberdo sempre & CIGAS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SIGILO
15.1 A CONTRATADA obriga-se, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a manter sob sigilo todas as

informagdes de carater estratégico da CIGAS, afeitas ao mercado explorado pela CIGAS e
seus concorrentes, que lhe forem transmitidas pela CIGAS, visando a execucdo do objeto
contratual.

15.1.1 A CONTRATADA, para fins de sigilo, obriga-se por seus administradores,
empregados, prepostos, a qualquer titulo, e comitentes.

15.1.2 Quaisquer informagdes obtidas pela CONTRATADA durante a execugao contratual,
nas dependéncias da CIGAS ou dela originarias, ainda que ndo diretamente envolvidas com
a mencionada execug¢ao contratual, devem ser mantidas em sigilo nos termos e prazos
da presente Clausula.

15.2 A CONTRATADA reconhece que as especificagdes técnicas, para fins de execugao

deste Contrato, ndo sdo passiveis de apropriacdo, estando titularizadas pela CIGAS.

15.3 O nao cumprimento da obrigacao de sigilo e confidencialidade importara:

a) na rescisao contratual, se vigente o presente Contrato;

b) em qualquer hipoétese, na responsabilidade por perdas e danos;

¢) adogao das medidas judiciais cabiveis;

d) aplicagado de multa compensatdria no montante de 10% (dez por cento) do valor contratual,
independentemente da indenizagao que trata a alinea “b”, deste item contratual, se vigente o
presente Contrato.

15.4 S6 sera legitima, como motivo de excec¢ao a obrigatoriedade de sigilo, a ocorréncia
de ndo cumprimento nas seguintes hipoéteses:

a) a informagdo ja era comprovadamente conhecida anteriormente as tratativas de
contratacéo, sejam elas diretas ou através de procedimento licitatorio;

b) houve prévia e expressa anuéncia da CIGAS, mediante autorizagdo da maior autoridade
do 6rgao responsavel pelo presente Contrato, quanto a liberacdo da obrigacédo de sigilo e
confidencialidade;

¢) a informacao foi comprovadamente conhecida por outra fonte, de forma legal e legitima,
independentemente do presente Contrato;

d) determinacao judicial e/ou governamental para conhecimento das informacdes, desde que
notificada imediatamente & CIGAS, previamente & liberacdo, e sendo requerido segredo de

justica no seu trato judicial e/ou administrativo.
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15.5 Qualquer divulgagdo sobre qualquer aspecto ou informacdo sobre o presente

instrumento contratual estd adstrita & prévia autorizacdo da CIGAS, ressalvada a mera

informacao sobre sua existéncia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

16.1 As partes contratantes nao responderao pelo ndo cumprimento das obrigagdes ou pelos

prejuizos resultantes de caso fortuito ou forga maior, na forma da lei, caso em que qualquer
das partes pode pleitear a rescisdo contratual.

16.2 O periodo de interrupgao dos servicos, decorrentes de eventos caracterizados como
forca maior ou caso fortuito, sera acrescido ao prazo contratual.

16.3 Ocorrendo circunstancias que justifiquem a invocagao da existéncia de caso fortuito ou
de for¢a maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigagao devera dar conhecimento
a outra, por escrito e imediatamente, da ocorréncia e suas consequéncias.

16.4 Durante o periodo impeditivo definido no item 16.2 acima, as partes suportardo
independentemente suas respectivas perdas.

16.5 Se a razdo impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias
consecutivos, qualquer uma das partes podera notificar a outra, por escrito, para o
encerramento do presente Contrato, sob as condi¢des idénticas as estipuladas no item 16.4

acima.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - RESPONSABILIDADES DAS PARTES
17.1 A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos danos que sejam causados a CIGAS ou a

terceiros, em razdo de suas atividades na execuc¢ao do presente contrato, seja por agéo ou
por omissdo, sem prejuizo das cominagées de multa contratual avengadas em clausulas
préprias.

17.2 Seréa garantido a CIGAS o direito de regresso em face da CONTRATADA no caso da
CIGAS vir a ser obrigada a reparar eventual dano causado pela CONTRATADA.

17.2.1 Sera objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter em juizo ou fora
dele, acrescido de todos os dispéndios envolvidos, tais como, custas judiciais, honorarios

advocaticios, custos extrajudiciais, dentre outros.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ONEROSIDADE EXCESSIVA, DO DESEQUILIBRIO DA
EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO E DA EXCECAO DO CONTRATO
NAO CUMPRIDO.

18.1 Em ocorrendo situacdo superveniente e imprevisivel que gere onerosidade excessiva

para qualquer uma das partes, a parte prejudicada podera pedir a resolugao deste Contrato.
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As partes, contudo, poderdo manter vigente este Contrato caso cheguem,

mediante negociagido, a um consenso, quanto a revisdo das obrigagdes contratuais ou das
prestacdes para seus adimplementos.

18.2 Em ocorrendo fato superveniente, extraordinario, irresistivel e imprevisto que altere o
equilibrio da equagao econémico-financeira original deste Contrato, as partes renegociarao
as suas condi¢des para que se retorne a equacado comutativa originaria, utilizando-se, para
tanto, as provas apresentadas pela CONTRATADA e o Demonstrativo de Formacéo de
Precos apresentado para fins de contratacao.

18.3 Se, depois de celebrado o Contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuicao
em seu patrimbénio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestagao pela qual se
obrigou, pode a outra recusar-se a prestagdo que lhe incumbe, desde que, no caso da
CONTRATADA, isto ocorra ap6s 90 (noventa) dias do inadimplemento da CIGAS, até que a
parte inadimplente satisfagca a prestacdo que Ihe compete ou dé garantia bastante de

satisfazé-la.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ALTERACAO DE CONTRATO

19.1 O presente contrato podera ser alterado, através de aditamento, nos casos apontados
pelo artigo 81 da Lei n. 13.303/2016.

19.2 A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condicbes deste CONTRATO,
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios, em até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA - DECLARACOES DAS PARTES

20.1 As partes declaram que:

20.1.1 As prestagdes assumidas sao reconhecidas por ambas como manifestamente
proporcionais;

20.1.2 A proporcionalidade das prestacdes assumidas € decorrente de valores vigentes ao
tempo em que é celebrado o presente Contrato;

20.1.3 Estao cientes de todas as circunstancias e regras que norteiam o presente negécio
juridico, e detém experiéncia nas atividades que Ihe competem por for¢ca deste Contrato.
20.1.4 Exercem a sua liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem publica e o
principio da funcio social do presente Contrato, que atende também aos principios da
economicidade, razoabilidade e oportunidade, permitindo o alcance dos respectivos objetivos
societarios das partes e atividades empresariais, servindo, consequentemente, a toda a
sociedade;

20.1.5 Sempre guardarao na execucgao deste Contrato os principios da probidade e da boa-

fé, presentes também, tanto na sua negociac¢do, quanto na sua celebracao;
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20.1.6 Este Contrato é firmado com a estrita observancia dos principios indicados nos itens

antecedentes, ndo importando, em nenhuma hipoétese, em abuso de direitos, a qualquer titulo
que seja;

20.1.7 Em havendo nulidade de qualquer estipulagdo do presente Contrato, restardo validas
as demais disposi¢cdes contratuais, ndo afetando assim a validade do negdcio juridico ora

firmado em seus termos gerais.

20.2 A CONTRATADA declara que:

20.2.1 De forma direta ou indireta, ndo ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento
em dinheiro, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor e, durante a
vigéncia do Contrato, n&o ira ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro,
dar ou concordar em dar presentes ou qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou
entidade, publica ou privada, com o objetivo de beneficiar ilicitamente a CONTRATANTE e/ou
seus negoécios, em atendimento as praticas preventivas relacionadas a corrupgao e,
especialmente, as vedagdes contidas no art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo), bem
como ao Decreto 8.420/2015.

20.2.2 Nao possui como administrador ou sécio com poder de direcdo, pessoa com relagao
de parentesco com empregado da area responsavel pela demanda, pela contratacdo, ou
hierarquicamente superior da CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
CONTRATUAIS

21.1 A CONTRATADA mantera, durante toda a vigéncia da execugado contratual e com

validade minima de 30 (trinta) dias, garantia para a execugéo integral do objeto contratual e
demais obrigagcbes previstas neste Contrato e nos seus documentos complementares
discriminados nesta Clausula, e de acordo com o artigo 108 do RILC, que importe em 5% do
valor deste Contrato, em uma de suas modalidades previstas, no valor de R$ xxxxxxxx.
21.1.1 A garantia contratual acima citada devera ser apresentada pela CONTRATADA no
prazo de até 10 (dez) dias uteis apds a data da sua assinatura, prorrogaveis por igual periodo,
a critério da CONTRATANTE.

21.1.1.2 Optando pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de Laudo
Técnico, emitido pela autoridade monetaria competente, atestando sua autenticidade,
validade e valor monetario corrigido.

21.1.2 Havendo prorrogagdo de prazo formalmente admitida pela CIGAS, devera a

CONTRATADA apresentar nova garantia de execug¢ao do contrato, de forma a abranger o
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periodo de prorrogacdo, retendo a CIGAS os créditos da CONTRATADA,

enquanto nao efetivada tal garantia ou o valor a ela correspondente.

21.1.3 Ocorrendo aumento no valor Contratual decorrente de acréscimo de obras ou servicos,
por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera a CONTRATADA proceder ao reforgo da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto de 5% (cinco por cento), em razédo do valor
previsto para o acréscimo de obras ou servicos.

21.1.4 Qualquer Termo Aditivo tem efeito suspensivo até que o endosso da apdlice seja
apresentado.

21.1.5 Em caso de rescisao do Contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera devolvido
o valor da caucdo, a menos que a rescisdo decorra de culpa da CIGAS, nos termos da
legislacao vigente.

21.1.6 O valor da garantia depositada a que se refere esta Clausula sera liberado 30 (trinta)
dias apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos objeto deste
contrato.

21.1.7 A Garantia de execugao do Contrato deve seguir a redacao da Circular 232 da SUSEP.

Sera utilizada para cobrir multas e danos acordados e riscos trabalhistas e previdenciarios.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SEGURO
22.1 GERAL.:

22.1.1 A CONTRATADA, providenciara, as suas expensas, a contratacdo dos seguros

necessarios ao cumprimento deste Contrato e da legislagdo em vigor, destinados a cobertura
dos seus bens, de seus empregados e da responsabilidade civil por danos a terceiros,
considerando a CIGAS nessa qualidade.

22.1.2 A CONTRATADA obriga-se a manter a CIGAS livre e a salvo de toda e qualquer
reclamacgao de indenizagao por perdas e danos e/ou prejuizos de qualquer natureza, que
tenha sofrido ou causado a terceiros em decorréncia deste Contrato, independentemente de
haver ou ndo contratado os seguros adequados e suficientes para tais circunstancias.

22.1.3 ACONTRATADA obriga-se a inserir em todos os Seguros contratados, em decorréncia
deste Contrato, a CLAUSULA DE RENUNCIA A SUB-ROGAGCAO, renunciando a Seguradora
aos seus direitos de sub-rogacdo contra a CIGAS.

22.1.4 Todos os seguros especificados como de responsabilidade da CONTRATADA,
abrangem também todos os seus subcontratados.

22.1.5 Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deve apresentar cépias completas das
apdlices abaixo definidas, com formato e contetido satisfatérios para a CIGAS, constando das
mesmas Clausulas Especificas de Incancelabilidade.

22.1.5.1 Esta apdlice somente podera ser cancelada com expressa anuéncia da CIGAS, na

qualidade de proprietario dos bens objeto do seguro.
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22.1.5.2 Correrao por conta da CONTRATADA os primeiros prejuizos indenizaveis relativos

a cada sinistro, até o limite da franquia e/ou participagdo obrigatéria do Segurado,
especificado nas apdlices.

22.2 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO:

22.2.1 Requeridos pela lei dos locais onde serdo executados 0s servigos.

2.3 SEGURO DE VIDA:

22.3.1 Para seu pessoal lotado na obra, abrangendo morte por qualquer causa, indenizagao
especial de morte por acidente, invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez
permanente por doenga.

22.4 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL - EMPREGADOR:

22.4.1 Seguro para garantir a responsabilidade civii da CONTRATADA por danos pessoais
sofridos por seus empregados, quando participando dos servigos contratados.

22.5 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEICULOS TERRESTRES
MOTORIZADOS:

22.5.1 Seguro para cobertura dos veiculos em circulagdo, quando comprovadamente sao
utilizados na execucgao dos servigcos contratados.

22.6 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL A SEGUNDO RISCO:

22.6.1 Seguro para complementar as coberturas previstas nos itens 22.4 e 22.5.

22.7 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL:

22.7.1 Seguro para cobertura de danos materiais e pessoais da Contratada, com relacao as
suas atividades normais.

22.8 SEGURO DE RISCOS DO CONSTRUTOR:

22.8.1 SEGURO DE DANOS MATERIAIS

22.8.1.1 Abrangendo os materiais, servigos, estruturas temporarias de apoio as obras
(canteiros, areas de armazenamento, oficinas etc.), com limite de indenizagao igual ao valor
dos materiais e servigos previstos para todas as etapas do projeto, e maquinas e
equipamentos da CONTRATADA, incluindo os custos de Gerenciamento e Fiscalizagao
executados pela CIGAS.

22.8.1.1.1 Os servicos devem abranger o periodo desde a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos até a desmobilizagdo, compreendendo todas as etapas do empreendimento
até a fase de Pré-operacao, conforme abaixo:

a) Projeto;

b) Suprimento;

c) Transporte dos Materiais e Equipamentos do Projeto;

d) Servicos contratados;

e) Pré-operacgéao e Partida.
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22.8.1.2 No minimo, as seguintes clausulas especiais e/ou coberturas

adicionais devem ser contratadas:

a) Manutencdo Ampla (cobertura de todo periodo de garantia do contrato), com limite de
indenizagao (LI) igual ao valor dos materiais e servigos previstos para todas as etapas do
projeto, e maquinas e equipamentos da CONTRATADA,;

b) Propriedades Circunvizinhas;

c) Riscos do Fabricante;

d) Erro de Projeto;

e) Remocéo de destrogos;

f) Transporte terrestre;

g) Greve, Motins e Comogoes Civis;

h) Erros e Omissoes;

i) Testes.

22.9 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

22.9.1 Seguro de responsabilidade civil abrangendo os danos causados a terceiros em
decorréncia dos servigos contratados.

22.9.2 AS SEGUINTES COBERTURAS ADICIONAIS DEVEM SER CONTRATADAS:

a) Seguro responsabilidade civil profissional de subcontratados, por danos causados
aos servigos;

b) Seguro de responsabilidade civil cruzada.

22.10 OBRIGAGOES DA SEGURADORA

22.10.1 Devem ser previstos os seguintes servi¢cos durante a vigéncia do contrato de seguro
conforme item 22.8 deste.

a) Elaboragado de Manual do Segurado, cuja finalidade é apresentar em linguagem simples e
acessivel, as coberturas previstas no contrato, suas exclusdes, procedimentos para
manutencdo da validade das condi¢gbes das coberturas de seguro, procedimentos para aviso
de sinistro, procedimentos para preparagao da documentacao de despesas etc. O Manual do
Segurado deve ser emitido em meio fisico e digital.

b) Realizacdo de treinamento para os gerentes e técnicos da CONTRATADA, com carga
horaria minima de 8 horas. O treinamento deve ser realizado nos locais previstos para
construgdo e montagem das unidades e, se requisitada pelas geréncias das obras, palestra
adicional para assimilagao das informacdes sobre as coberturas contratadas;

c) Realizacdo de inspeg¢bes (minimo de duas ao longo das atividades, por local) para
assisténcia técnica sobre as coberturas previstas no contrato, suas exclusdes, procedimentos
para manutencao da validade das condigdes das coberturas de seguro, procedimentos para

aviso de sinistro e informacdes sobre preparacdo da documentagao de despesas etc.
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22.10.2 Caso a CONTRATADA néo fornega qualquer das apdlices e certificados exigidos, a

CIGAS podera contratar o seguro que a CONTRATADA deveria ter fornecido e se ressarcir
pelos prémios que tiver pago, retirando o seu valor de pagamentos devidos 8 CONTRATADA
decorrentes da execugao dos servicos.

22.10.3 Da mesma forma, a CIGAS podera pagar prestagdes de Seguros contratados e ndo
pagos pela CONTRATADA, retirando o respectivo valor pago, de pagamentos devidos a
CONTRATADA decorrentes da execugao dos servicos.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA MATRIZ DE RISCO

23.1 A Matriz de Riscos relacionada ao presente CONTRATO consta no Projeto Basico/Termo

de Referéncia n. XxXx/xxxx.

23.1.1 Na hipotese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, a
CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a CIGAS sobre o ocorrido,
contendo as seguintes informacbes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
duracgao estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando
houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para
que esses efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que nao foram cumpridas ou que n&o irdo ser cumpridas em
razao do evento; e,

e) Outras informagdes relevantes.

23.1.1.2 Apds a notificagdo, a CIGAS decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA.

23.1.2 O reconhecimento pela CIGAS dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem
o cumprimento das obrigagdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, nao dara ensejo a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

23.2 As obrigacbes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior
deverao ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia
do evento.

23.2.1 As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolugcao do ocorrido.

23.2.2 Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do

evento sejam cobertas por Seguro, se houver.
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23.2.2.1 O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as

medidas para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencao do contrato se
tornar impossivel ou inviavel nas condi¢des existentes ou é excessivamente onerosa.

23.2.3 As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim
de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.
23.3 Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucédo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos,
serao decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do

equilibrio econémico-financeiro do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS

24.1 As partes se submetem as obrigacdes legais relativas a protecdo de dados e garantia de

privacidade, sobretudo aquelas dispostas na Lei Federal N. 13.709/2018, sem prejuizo dos
demais diplomas legais.

24.2 A CONTRATADA reconhece ainda que é vedado:

a) armazenar, divulgar e/ou fornecer a terceiros, dados e informagdes obtidas por meio
deste contrato, inclusive apds o término da relagao contratual, mediante ajuste prévio entre si
e consentimento dos titulares dos dados tratados, hipoteses essas que jamais serao
presumidas ou tacitas, excetuada ainda a obrigacao legal a qual estiver sujeita;

b) reproduzir qualquer pagina ou tela com dados sob o controle da CONTRATANTE ou
da cadeia de controle da qual participe, inclusive aqueles tornados publicos, aqueles
constantes em seu site ou de outras fontes cujo tratamento ndo obedeca as hipdteses de
autorizagao pessoal, contratual ou legal;

c) utilizar os dados ou informacdes obtidas para constranger ou coagir, de qualquer
maneira que seja, o titular do dado ou documento consultado ou, ainda, como justificativa para
atos que violem ou ameacem interesses de terceiros;

d) vender, repassar ou estabelecer convénio de repasse de dados ou informagdes com
outras empresas, especialmente aquelas que prestam servicos de informagdes ou
assemelhados.

24.3 A CONTRATANTE, ao enviar as informagdes aos bancos de dados da CONTRATADA,
autorizada pelos titulares dos dados tratados ou amparada por hipotese legal de excecao ao
consentimento pessoal, permite que sejam integrados tais dados as bases informacionais da
CONTRATADA, podendo utiliza-las unicamente para o atingimento do objeto contratual eleito
neste instrumento.

24.4 O consentimento do titular para o tratamento de dados podera ser revogado a qualquer
tempo, devendo a CONTRATADA, cientificada pela CONTRATANTE, realizar no menor
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tempo possivel a cessagdo do tratamento e a eliminacdo dos dados, salvo hipétese

excepcional.

24.5 A CONTRATADA, por receber dados compartilhados pela CONTRATANTE, assegurara
a privacidade e protecado dos dados por ela tratados e/ou armazenados em banco de dados
proprio.

24.6 A solicitacao de que trata o paragrafo primeiro desta clausula sera direcionada ao e-mail
informado pela CONTRATADA quando da assinatura da proposta de adeséao a este contrato,
obrigando-se a manté-lo atualizado, sob as penas e responsabiliza¢des cabiveis.

24.7 Qualquer informagcdo passada a CONTRATANTE, pela CONTRATADA, sera
meramente informativa e ndo implicara na cessao de direitos relativos a sua propriedade
intelectual de qualquer bem tangivel ou intangivel e eventuais consentaneos, de titularidade
da CONTRATADA.

24.8 A CONTRATANTE desde ja autoriza expressamente a CONTRATADA a processar e/ou
a armazenar as suas informagdes no Brasil ou no exterior, na dependéncia de uma das
empresas do grupo econémico a que pertence a CONTRATADA ou de um fornecedor.

249 A CONTRATADA ou o fornecedor poderdo utilizar servidores “em nuvem”. A
CONTRATADA se obriga a adotar todas as providéncias eventualmente exigidas pela
legislacdo vigente para o referido tratamento, sobretudo a garantia dos protocolos de
segurancga dos dados armazenados.

24.10 A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas
a respeito de:

a) Qualquer ndao cumprimento (ainda que suspeito) das disposigdes legais relativas a
protecdo de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionarios, ou terceiros
autorizados;

b) Qualquer outra violagdo de seguranca no ambito das atividades e responsabilidades
da CONTRATADA.

24.11 A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos
de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa
ou penalidade imposta a CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do
descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas neste capitulo

quanto a protecao e uso dos dados pessoais.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — FORO

25.1 Fica determinada pelas partes contratantes a competéncia do Foro da Comarca de

Manaus, Capital do Estado do Amazonas, para dirimir as questdes decorrentes deste

Contrato, com renuncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.
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CLAUSULA VIGESIMA sexta — DISPOSICOES FINAIS

26.1 Fica acordado entre as partes que toda e qualquer comunicagdo, no que disser respeito

a este Contrato, far-se-a através de envio de documento oficial, que sera recebido mediante
protocolo, com especificacao de data, hora e identificacdo do recipiente.

E assim por estarem de acordo, as partes assinam o presente contrato, em 2 (duas) vias, de
igual forma e teor, para um so efeito legal, na presenga de duas testemunhas abaixo

nominadas.

Manaus, XXX de xxxxxxx de 20XX.

COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS

DIRETORIA EXECUTIVA
XXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS

Nome: 2. Nome:

CPF: CPF:
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1. OBJETO

1.1. O objetivo deste Projeto Basico € a contratagao de servigos de engenharia de construgao
e montagem de dutos e complementos do Desvio da Linha Tronco Aparecida e para
ampliacdo da rede de distribuicdo de gas natural da CIGAS — Lote 09, para atendimento a

empreendimentos localizados no municipio de Manaus (AM), conforme informacgdes a seguir.

2. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. A Administragao avaliou as condigdes de mercado e assegurou, através de requisitos de

habilitacdo deste Projeto Basico, a ampla competitividade no certame. Assim, por entender
que ndo se trata de servigco de grande vulto, visando a simplificagéo da fiscalizagdo e gestéo

do contrato, ndo sera admitida a participacao de Licitantes em Consoércio.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Companhia de Gas do Amazonas - CIGAS, sociedade de economia mista, com

autonomia administrativa e financeira, concessionaria dos servigos de distribuicdo de gas
natural, com exclusividade, em todo o territério do Estado do Amazonas, necessita contratar
empresa especializada para realizacdo dos servicos de engenharia necessarios ao
remanejamento de trecho do Ramal Aparecida, localizado na passagem subterrdnea do
Complexo Viario Min. Roberto Campos na Av. Constantino Nery, eliminando condigéo
insegura observada no local, além da ampliacdo da sua Rede de Distribuicdo de Gas Natural
(RDGN) para atendimento a postos de GNV, Super Terminais (com previsdo de atendimento
até agosto/26), e outros clientes. A contratagdo deve seguir em cumprimento as diretrizes
definidas no Plano de Negdcios para o ano de 2026/30 da CIGAS.

4. DETALHAMENTO DO OBJETO

4.1. O objeto da presente contratacdo sdo os servicos necessarios para a instalacao de dutos

enterrados do Desvio da Linha Tronco Aparecida com trepanagéo com duplo bloqueio para
interligacdo com a rede principal, novo ramal do Posto Atem Av. Constantino Nery e ampliagao
da RDGN para atendimento a postos de GNV, Super Terminais, dentre outros servicos,
construidos em ago carbono, bem como seus complementos (caixas de valvulas e
derivagdes), conforme descrito no Memorial Descritivo MD-0000-000-CIG-520-005, ANEXO
K deste Projeto Basico, além da elaboracdo do projeto executivo detalhado, inspecdes e

testes. Também sdo objeto dessa contratagdo, os servicos de transporte, durante a
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construgao, além do recebimento, inspecédo, movimentagao, armazenagem e preservacao de
todos os materiais, inclusive os tubos adquiridos pela CIGAS, e que serdo aplicados no
empreendimento.

4.2. Os servicos de campo serdo realizados preferencialmente em horario noturno no
perimetro urbano da cidade de Manaus, consonante a anuéncia da Prefeitura de Manaus.
Assim espera-se provocar o0 menor impacto possivel as comunidades circunvizinhas a obra.
4.3. A descricao detalhada dos servigos, objeto da contratacdo, as especificacdes técnicas
dos materiais a serem aplicados, as normas técnicas e outras informacdes complementares,
estdo detalhadas no MD-0000-000-CIG-520-005 — Memorial Descritivo dos Servigos
(ANEXO K).

5. FUNDAMENTO LEGAL

5.1. A contratacdo devera observar as normas contidas na lei federal n°® 13.303/2016 €, no

que couber, na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e legislagdes correlatas
e o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC) da CIGAS.

5.2. Devido a complexidade dos servicos necessarios a execucdo do objeto deste Projeto
Basico, os quais demandam conhecimentos especializados de engenharia ndo passiveis de

especificagao por meio de padrdes usuais de mercado.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o LICITANTE podera

realizar visita para conhecimento de todas as condi¢gdes dos locais onde serao realizados os
servigos e os fatores que possam afetar a execugcao de todo o objeto a ser contratado e a
CIGAS emitira um atestado de visita técnica, conforme modelo constante do ANEXO A deste
Projeto Basico, contudo, caso a empresa licitante opte por ndo realizar a visita técnica, sera
obrigatdria a apresentagcédo da declaragiao de responsabilidade pela nao realizagdo da visita
aos locais dos servigos, conforme modelo constante no ANEXO J deste Projeto Basico.
6.1.1. Caso a LICITANTE opte por realizar a visita técnica, devera ser agendada previamente
com a Geréncia de Engenharia da CIGAS, pelo telefone (92) 3303-3237, as visitas ocorrerdo
no periodo das 08:00 as 12:00 h e das 14:00 as 16:00 h de segunda a sexta-feira. As visitas
ocorrerao até 05 (cinco) dias uteis antes da data da licitagdo. Apds esse periodo nao serao
aceitas solicitagdes para visitas.

6.2. Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, as licitantes ndo poderao alegar o
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desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execug¢ao do objeto desta Licitagao.

6.3. A LICITANTE apresentara no momento do certame, sob pena de desclassificagdo, um
entre os documentos citados abaixo:

6.3.1. Atestado de Visita Técnica emitido pela CIGAS, conforme ANEXO A deste Projeto
Basico; ou

6.3.2. Declaragéo de Responsabilidade de ndo Realizagao de Visita aos Locais dos Servigos

emitida pela empresa licitante, conforme ANEXO J deste Projeto Basico;

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. O critério de julgamento das propostas comerciais no presente processo de contratagéo,
sera o do MAIOR DESCONTO, no MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO, conforme art.
54, da Lei Federal n°® 13.303/16.

7.2. O maior desconto constitui um critério de julgamento decorrente do tipo de licitagado menor

preco. Na aplicagédo desse critério, 0 menor prego sera apurado em razao de desconto (linear)
oferecido pelos licitantes sobre o parametro de pregos, definido pela Administragao conforme
PPU — Planilha de Precos Unitarios, ANEXO D deste Projeto Basico. Este critério deve evitar
distorcdes entre os precos dos itens da PPU, eliminando desequilibrios decorrentes de
alteracdes posteriores e sobrepregos em itens especificos.

7.2.1. Os valores totais de cada item da Planilha de Precos Unitarios serdo calculados
posteriormente através da multiplicacdo da quantidade, pré-determinada pela CIGAS, pelo
preco unitario, sendo este ultimo o resultado da multiplicagao do fator de desconto ofertado
pela LICITANTE.

7.3. Em razdo dos servigos a serem executados guardarem relagcédo entre si, necessitando
total integracéao, e, em face da inviabilidade técnica de divisibilidade do objeto a ser contratado,
posto que a contratagdo parcelada em itens distintos resultaria numa excessiva pulverizagao
de contratacdo, o que maximizaria a influéncia de fatores que contribuiriam para tornar mais
dispendiosa a contratagao, além de tornar praticamente inexequivel a gestao e a fiscalizagao
de todos os contratos, sobretudo considerando a escassez de mao-de-obra disponivel para
executar tais atividades, este formato sera mais vantajoso para a CIGAS.

7.4. Regime: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.
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8. QUALIFICACAO TECNICA

8.1. A comprovacao de aptiddo para execugao do servico licitado, pertinente e compativel

com as caracteristicas, quantidades e prazos do objeto deste Projeto Basico, ocorrera
mediante apresentacdo de ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICA em nome da

empresa_licitante, expedidos(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que

evidencie(m) o histérico de fornecimento, na forma do disposto no inciso Il, do artigo 58, da
Lei Federal n® 13.303/2016.

8.2. Certificagdo CREA:

8.2.1. A LICITANTE devera apresentar Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa no
Conselho Regional de Engenharia do Amazonas (CREA/AM). Caso a LICITANTE nao seja de
inscrita no Conselho Regional de Engenharia do Amazonas, devera providenciar o visto ao
seu registro no CREA/AM (local de execugao do referido objeto) por ocasido da contratagao,
de acordo com o art. 69 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, e art.1° da Resolucdo N° 413, de
27/06/1997, do CONFEA, podendo ser apresentada certidao emitida via Internet.

8.3. Qualificagao Técnico-Operacional:

8.3.1. A Licitante devera apresentar os atestados abaixo, e estes serdo considerados
compativeis, se comprovarem:

a) Através de Atestado de Capacidade Operacional ¢/ CAT: a execugao, em seu nome,

do servigo de instalagdao de tubulagoes em ago carbono soldadas e enterradas, com
diametros iguais ou superiores a 6 polegadas, com no minimo 2.000 metros de extensao
ou 56 toneladas.

b) Através de Atestado de Capacidade Operacional ¢/ CAT: a execugdo, em seu nome,

ou em nome de empresa indicada para execucdo das atividades de “hot-tapping”

(trepanacéo), de servigo de trepanagao com duplo bloqueio em sistemas de dutos de
transporte ou distribuicio de gas natural em didmetros iguais ou superiores a 12
polegadas.

8.3.2. Além dos requisitos acima, a PROPONENTE devera apresentar, através de

documentos devidamente autenticados digitalmente, em seu nome ou da empresa

responsavel pelas atividades de “hot-tapping” (trepanacao), as seguintes comprovacoes:

a) Experiéncia comprovada na elaboragao de projeto e dimensionamento de “fittings” para

projetos de “hot-tapping”, conforme ASME B31.8, APl 1104 e N-2163 (apresentar projeto

anterior emitido pela referida empresa com evidéncias);

b) Capacidade para fabricagao do “fitting” conforme normas acima citadas (apresentar notas
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fiscais de fornecimento destes materiais em nome da referida empresa);

c) Capacidade técnica comprovada através de servigos anteriores, para elaboracado de
acompanhamento da soldagem dos “fittings” a partir de Relatério de Simulagao Térmica,
onde ratifica os pardmetros seguros para o processo de solda de duto em operacao (solda
em carga) em alinhamento a APl 1104 e N-2163 (apresentar tais relatérios de servicos

anteriores);

d) Experiéncia comprovada através de atestados ou procedimentos aprovados em projeto

anterior em obras de dutos em aco carbono, para a realizagdo dos ensaios:

e Analise de dureza;

e Medicao de taxa de resfriamento;

e Medicao de carbono equivalente.

8.4. Qualificacao Técnico-Profissional:

8.4.1. A LICITANTE devera comprovar possuir em seu quadro, na ocasido do certame,
Engenheiro Responsavel Técnico que atenda aos requisitos dispostos na Decisdo Normativa
n° 32 de 14 de dezembro de 1988 do CONFEA relacionados a execucao de atividades com
redes de distribuicdo subterrdneas de gas natural canalizado, mediante apresentagdo dos
seguintes documentos:

a) Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, no caso do Engenheiro Responsavel
ser empregado da LICITANTE;

b) Copia do Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente, no caso do
Engenheiro Responsavel ser sécio da LICITANTE;

c) Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cépia da ata
de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anbénima, no
caso do Engenheiro Responsavel ser diretor da LICITANTE;

d) Copia do contrato de prestacédo de servigos, no caso de o Engenheiro Responsavel ser
autbnomo;

e) Declaragdo de contratacdo futura do Engenheiro Responsavel Técnico, desde que
acompanhada da anuéncia deste, através de Carta de Anuéncia ou Termo de Compromisso,
assinada e com firma reconhecida

8.5. Os atestados apresentados deveréo incluir, necessariamente, os servigos de soldagem e
testes dos dutos. Os atestados apresentados devem constar, no minimo, as seguintes
informacoes:

8.5.1. Valor do contrato e local(is) de prestagao dos servigos;
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8.5.2. Escopo do contrato, didmetros executados e tipo de material;

8.5.3. Nome da(s) Licitante(s), no caso de comprovacao técnica-operacional, ou nome do
Engenheiro Responsavel Técnico, para a comprovacgao técnica-profissional (quando exigido),
Data de Inicio e de Conclusao do servico.

8.6. Caso os atestados apresentados n&o contemplem expressamente as informacodes
exigidas, o licitante devera encaminhar juntamente com o referido documento, documentos
adicionais que demonstrem o atendimento das condi¢des indicadas (ex.: PPU — Planilha de
Precos Unitarios e contrato assinado). A referida comprovacao sera feita mediante analise
técnica interna ou diligéncia.

8.7. Os atestados exigidos nos itens acima deverao estar acompanhados de copia da Certidao
de Acervo Técnico - CAT do profissional responsavel técnico a época, devendo conter
indicagdo da empresa licitante, referente aos servigos constantes no atestado.

8.8. No caso de servigos executados por meio de subcontratagdo, o atestado deve estar
acompanhado de documentos habeis que comprovem a anuéncia do proprietario da obra ou
que comprovem a efetiva participacdo da subcontratada, conforme dispbe o art. 61, da
Resolugao n°® 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA.

9. PROPOSTA DE PRECOS

9.1. A LICITANTE devera apresentar os documentos listados abaixo sob pena de

desclassificagao:

9.1.1. Proposta de precos - A PROPONENTE devera indicar em uma proposta de precos,
baseada no ANEXO D deste Projeto Basico, o PERCENTUAL DE DESCONTO sobre a
planilha de referéncia. Os valores totais de cada item serdo calculados posteriormente pela
multiplicacdo da quantidade (pré-determinada pela CIGAS) pelo prego unitario, sendo que
este devera ser resultado da multiplicagdo do PERCENTUAL DE DESCONTO ofertado pela
licitante, pelos precos da PPU de referéncia, de forma linear;

a) O preco da proposta e o percentual de desconto deverao ser apresentados somente com
duas casas decimais;

9.1.2. Planilha de Pregos Unitarios - PPU preenchida pela LICITANTE conforme item 7.2.1
e ANEXO D deste Projeto Basico;

9.1.3. Composicao de BDI - Planilha com a composi¢ao da Taxa de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI), conforme modelo no ANEXO E deste Projeto Basico;

a) O ISS constante no BDI devera seguir legislagdo federal e municipal e ser aplicado
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somente sobre itens de servigo.

9.1.4. Composig¢ao de Encargos Social - Planilha de composi¢ao de encargos sociais,
conforme ANEXO H deste Projeto Basico;

9.1.5. Atestado de Visita Técnica (ANEXO A) ou Declaragao de Responsabilidade de
ndo Realizagdo de Visita aos Locais dos Servigos (ANEXO J) conforme item 6 deste
Projeto Basico.

9.2. Auséncia de qualquer um dos documentos listados nos itens anteriores, acarretara na

desclassificacdo da empresa;

9.3. O orcamento detalhado da obra (conforme ANEXO F) devera ser apresentado pela
empresa vencedora da licitagdo apds a sua homologacgao e até a assinatura do contrato;
9.4. A PROPONENTE deve entender que, uma vez que apresente seu PERCENTUAL DE

DESCONTO, estara aderindo integralmente aos prec¢os unitarios resultantes do Anexo D.

10. PRAZO.

10.1. Prazo de vigéncia contratual: 300 (trezentos) dias, a contar da data da ultima
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 13.303/2016.

10.2. Prazo de execucdo dos servigos: até 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da
emissao da primeira Ordem de Servigo do contrato, de acordo com cronograma especificado
no ANEXO G deste Projeto Basico.

11. EXECUCAO DO SERVICO.
11.1. A CONTRATADA, com base no escopo dos trabalhos e conforme Ordens de Servicos

emitidas pela CIGAS, devera planejar a melhor forma de execugdo dos servigos. Nesse
interim, a CONTRATADA sera a unica responsavel pelo dimensionamento das equipes de
producdo, recursos e equipamentos necessarios, sem prejuizo dos recursos minimos
estabelecidos nesta contratagao.

11.2. Sempre que possivel, as obras de implantacdo de redes de dutos deverdo ser
realizadas, pelo método ndo-destrutivo. Em situacdes, devidamente justificadas com base em
projetos aprovados pela CIGAS, o método destrutivo (abertura de valas) podera ser adotado.
11.3. O servigo sera executado no municipio de Manaus, estado do Amazonas, na area onde
se encontra a rede de distribuicdo de gas natural da Companhia de Gas do Amazonas -
CIGAS, conforme MD-0000-000-CIG-520-005 — Memorial Descritivo dos Servigos (ANEXO

K), devera atender ao disposto no Cronograma Fisico (ANEXO G deste Projeto Basico),
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tanto o prazo total quanto os prazos parciais de cada atividade para cada empreendimento.
11.4. Até a data da assinatura do contrato a empresa que se sagrar vencedora do certame
licitatério devera apresentar um or¢gamento detalhado de forma a demonstrar todos os
custos (materiais, insumos, mao-de-obra, servicos e impostos), identificados item a item,
inclusive funcgbes, veiculos, equipamentos, combustivel, dentre os que compdéem a sua
proposta para execugao dos servigcos (ver modelo — ANEXO F).

11.5. Os precos ofertados deverao absorver e exaurir na totalidade todas as despesas diretas
como mao-de-obra direta, equipamentos, materiais e subcontratados, e quaisquer outras
despesas indiretas como mao-de-obra indireta, ferramentas, EPI, tributos, encargos da
legislacao social, trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, e outros componentes da Taxa
de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI), de forma a incluir todos os componentes de custo
dos servigos necessarios a perfeita execugéo do objeto deste Projeto Basico e seus anexos,
até o recebimento dos servicos.

11.6. Nao serdo aceitas quaisquer hipoteses que tornem os precos inconclusos, tais como
indicacdo de precos estimados, reembolso de valores ndo discriminados na proposta ou

menc¢des de descontos ou acréscimos de pregos.

12. REAJUSTE OU REPACTUACAO.

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contado da data limite para

a apresentacao das propostas, nos termos da Lei.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato, e mediante justificativa legal, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno minimo de 1 (um) ano contado da data
limite para apresentacdo das propostas, aplicando-se o indice Nacional de Custo da
Construcéao, INCC-DI.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagado entdo em vigor.

12.5. A CONTRATADA devera requerer o reajuste de precgos previsto no proprio contrato e
suas atualizagdes, em periodo anterior a celebragao das prorrogagdes contratuais e término

do contrato, sob pena de perecimento do direito.
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13. DAS OBRIGACOES:
13.1. Obrigagées da CONTRATADA.

13.1.1. Obter, em conjunto e com apoio da CIGAS, anuéncia junto ao IMMU, Prefeitura de

Manaus e Concessionarias, para implementagdo do Plano de Trabalho da obra, atentando
quanto aos horarios e interdicdes necessarias para a realizacdo dos servicos, e suas
condicionantes, de forma a provocar o0 menor impacto na comunidade;

13.1.2. Obedecer rigorosamente as condi¢des contidas no Processo Administrativo n.
053/2025, devendo qualquer alteracdo ser autorizada previamente e por escrito pela CIGAS;
13.1.3. Executar os servicos da presente licitagdo rigorosamente de acordo com as
especificagdes técnicas constantes neste documento e em seus anexos, bem como na
proposta comercial vencedora do respectivo processo de contratacdo, obedecendo aos
critérios e padrdes de qualidade predeterminados e exigidos pela CIGAS;

13.1.4. Iniciar a execugdo do servigo, apdés a emissdo da respectiva Ordem de Servigo,
respeitando os prazos determinados e informando, em tempo habil, qualquer motivo
impeditivo ou que a impossibilite de cumprir o estabelecido;

13.1.5. Manter e fornecer, sempre que solicitado, durante a execugao dos servigos, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condi¢cées para sua habilitagao e
qualificagcao exigidas na formalizacdo conforme prevé o inciso IX, do artigo 69, da Lei Federal
n°® 13.303/2016;

13.1.6. Manter a CIGAS livre e a salvo de toda e qualquer reclamacdo de indenizagéo por
perdas e danos e/ou prejuizos de qualquer natureza, que tenha sofrido ou causado a terceiros
em decorréncia do fornecimento dos materiais, respondendo inclusive civil e criminalmente,
independentemente de haver ou ndo contratados seguros adequados e suficientes para tais
circunstancias.

13.1.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CIGAS ou a
terceiros em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominag¢des contratuais ou legais a que estiver sujeita;

13.1.8. Prestar corretamente toda e qualquer informacéo solicitada pela CIGAS ou a quem
ela indicar (FISCALIZADORA/GERENCIADORA), quanto aos servigos prestados;

13.1.9. Prestar os servigos com requisitos minimos de qualidade e seguranga recomendados
pelas normas aplicaveis;

13.1.10. Responsabilizar-se pelas infracdes que cometer quanto ao direito de uso de

materiais, equipamentos protegidos por marcas ou patentes, respondendo neste caso, civil e

084/144 FR.NORCIG.JUR.01.01



PROJETO BASICO " Osg’é

GERENCIA: GERENCIA DE ENGENHARIA FOLHA 10 d

25
19
. CONSTRUGAO DE REDE DE DUTOS E COMPLEMENTOS |
) cowtsde | Tiuo: PARA DESVIO DA LINHA TRONCO APARECIDA E
[,Y’,: Gds do Amazoras - ~ L
Y AMPLIAGAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS
NATURAL DA CIGAS

criminalmente, por quaisquer indenizagdes, taxas ou comissbes que forem devidas, bem
como por quaisquer reclamacgoes resultantes do mau uso que deles fizer;

13.1.11. Comunicar imediatamente a CIGAS, por escrito, quaisquer erros, omissoes,
incorrecbes ou discrepancias porventura encontradas pela CONTRATADA, a fim de que
sejam corrigidos;

13.1.12. Fornecer todos os recursos necessarios (mao-de-obra especializada, materiais,
ferramentas, equipamentos, transporte, equipamentos de protecao individual e instrumentos
especiais), bem como equipamentos relativos a seguranga do trabalho, materiais de aplicagéao
€ consumo necessarios a prestacao do servigo, conforme Memorial Descritivo;

13.1.13. Respeitar as Normas Regulamentadoras de Saude e Seguranga no Trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego relacionadas e os Procedimentos Operacionais da CIGAS,
podendo a atividade ser suspensa em caso da inobservancia das mesmas, sem prejuizo para
a CIGAS;

13.1.14. A CONTRATADA, com base no escopo dos trabalhos e conjunto de clientes a
serem atendidos, conforme Ordem de Servigo emitida pela CIGAS, devera planejar de forma
adequada a execugao dos servigos;

13.1.15. A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo dimensionamento das equipes de
producdo, recursos e equipamentos necessarios, sem prejuizo dos recursos minimos
estabelecidos na contratagao;

13.1.16. A CONTRATADA devera propor formas e solugdes para atendimento dos desafios
técnicos enfrentados, sendo a uUnica responsavel pelas implicacbes que estas escolhas
tenham para a seguranga e qualidade dos servigos executados;

13.1.17. A CONTRATADA se obriga, quando for o caso, nos termos do artigo 9° da Lei
estadual n® 4.730, de 27/12/2018, a apresentar, no momento da contratacido, declaragao
informando a existéncia de Programa de Integridade, conforme parametros estabelecidos pelo
art. 4° da citada lei, sem prejuizo das demais obriga¢des de conformidade previstas em lei,
desde que o valor contratado atenda ao disposto no art. 1° da citada Lei Estadual.

13.1.18. A implantacao do Programa de Integridade, dar-se-a no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragéo do contrato. E observar:

a) Pelo descumprimento da exigéncia prevista Lei Estadual (AM) n. 4.730/18, a CIGAS
aplicara a CONTRATADA multa de 0,02% (dois centésimos por cento), por dia, incidentes
sobre o valor do contrato;

b) O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas moratérias sera

085/144



NE: PB-

*6% PROJETO BASICO 053/2025

GERENCIA: GERENCIA DE ENGENHARIA FOLHA™ 14 de 19
CONSTRUGAO DE REDE DE DUTOS E COMPLEMENTOS

]
%Clgas Corprkis riuco:. PARA DESVIO DA LINHA TRONCO APARECIDA E
ti’" - AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS

NATURAL DA CIGAS

limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c¢) O cumprimento da exigéncia da implantacao fara cessar a aplicagcdo da multa, mas nao
implicara no ressarcimento daquelas ja aplicadas.

13.1.19. Manter em dia o registro dos seus colaboradores, comprovando tal registro sempre
que solicitado pela FISCALIZACAO, bem como atualizar as anotacdes na Carteira Profissional
de cada colaborador;

13.1.20. Respeitar e fazer com que seus funcionarios respeitem as disciplinas, regulamentos
e normas vigentes, aplicaveis ao contrato, durante sua execug¢ao;

13.1.21. Proceder, mensalmente, a medigao dos servicos executados, conforme Memorial
Descritivo MD-0000-000-C1G-520-005 (ANEXO K);

13.1.22. Fornecer a FISCALIZACAO todas as informacdes por ela solicitadas, inclusive para
fins de verificagdo dos Boletins de Medigéo (BM) dos servigos, bem como dados estatisticos
relativos aos servigcos contratados;

13.1.23. Cumprir com todas as exigéncias estabelecidas neste documento e previstas na
NOR.SS0.002 - Gestao de Terceiros- Diretrizes de qualidade, seguranga, meio ambiente e
saude, sendo que o descumprimento destas diretrizes ou a reincidéncia constituira falta grave
em relagcdo aos aspectos legais de SMS, o que podera implicar em puni¢cdo e rescisao
contratual.

13.1.24. Atender aos requisitos legais de SMS: Leis, Decretos, Portarias, Normas Técnicas,
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, Instru¢des Normativas e
Resolugdes no ambito federal, estadual e municipal, referentes a este Projeto Basico,
apresentando mecanismo de identificagdo e controle dos requisitos legais de SMS;

13.1.25. A CONTRATADA deve verificar da legislacdo / norma a ser aplicada em cada caso
especifico para as atividades a serem executadas, analisando eventuais modificagdes da
legislagao (federal, estadual e/ou municipal), e outras estabelecidas em negociagbes coletivas
de trabalho e normas aplicaveis.

13.2. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE.

13.2.1. Prestar as informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

13.2.2. Atestar a execugao do objeto por meio de gestor e fiscais designados;

13.2.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des do contrato e pregos
pactuados;

13.2.4. Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA, a ocorréncia de eventuais imperfeicdbes no
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curso da prestagao dos servigcos, fixando prazo para a sua correcao a aplicagao de eventuais
multas contratuais;

13.2.5. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugcdo do contrato por intermédio de
empregados proprios e/ou empresa (FISCALIZADORA) designados para este fim;

13.2.6. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer anormalidade constatada nos servicos.
13.2.7. Emitir e encaminhar a CONTRATADA as Ordens de Servigo correspondentes.
13.2.8. Fornecer os materiais de sua responsabilidade conforme Memorial Descritivo MD-
0000-000-CIG-520-005 (ANEXO K) e Lista dos materiais especificos (ANEXO B);

14. GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais assumidas,

inclusive indenizagao a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA devera
apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato em uma das
modalidades estabelecidas no art. 70, da Lei n°® 13.303/2016, no prazo de até 10 (dez) dias
Gteis ap6s a data da sua assinatura, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CIGAS.
14.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagéao
de multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o
limite de 2% (dois por cento).

14.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CIGAS a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, nos termos da Lei
n. 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos — RILC/CIGAS. A
garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

14.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obriga¢des nele previstas;

14.3.2. Prejuizos causados a CIGAS ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

14.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CIGAS &8 CONTRATADA; e

14.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA.

14.4. O garantidor ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a
CONTRATADA.

14.5. A garantia devera vigorar durante todo o periodo de vigéncia contratual, mantendo-se
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valida até 03 (trés) meses apods o término deste, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

14.6. Havendo opcéo pela modalidade caugdo em dinheiro, o valor devera ser depositado
em conta-caucdo na conta da CIGAS.

14.7. A garantia ficara sob a responsabilidade e a ordem da CONTRATANTE.

14.8. A garantia sera considerada extinta com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou
autorizacao para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

14.9. A garantia somente sera liberada ante a comprovacao de que a empresa pagou todas
as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacéo, e que, caso esse pagamento
nao ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia
sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administragéao.
14.10. N&o sera executada a garantia nas seguintes hipoteses: (i) caso fortuito ou forga maior;
(i) Alteragcao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagbes contratuais;
(iii) Descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da
Administragao; e (iv) Pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

14.11. Nao serdo admitidas outras hipoteses de nao execugédo da garantia, que nao as
previstas no item 14.10.

14.12. Havendo repactuagao de pregos, acréscimo ou supressao de servigos, a garantia sera
acrescida ou devolvida, guardada a proporgao de 5% (cinco por cento) sobre o valor resultante
da alteragao, conforme disposto nos termos da Lei.

14.13. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive
indenizagéo a terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
de 05 (cinco) dias, contados da data em que for notificada, pela CONTRATANTE.

15. ORIGEM DOS RECURSOS.

15.1. Os recursos estido alocados no Plano de Negécios 2026/30 aprovado pelo Conselho de

Administracdo da CIGAS e serdo alocados nas contas abaixo relacionadas do Plano de
Investimento 2025 e 2026:

15.1.1. Conta — 1.2.4.08.013 — OA - Construgdo e Montagem;

15.1.2. Conta — 1.2.4.22.006 — OA — Construgdo e Montagem;

15.1.3. Conta—1.2.4.24.010 — OA — Construcao e Montagem
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16. CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO.

16.1. O pagamento sera realizado apdés a execugao dos servicos mediante aprovagao do

Boletim de Medicao dos servigos efetivamente executados, obedecendo os precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA conforme definido no critério de medicdo e no MD-0000-
000-CIG-520-005 (ANEXO K), cuja aprovacao sera definida pela geréncia competente, e
mediante a apresentagcdo da Nota Fiscal, devidamente aprovada pela geréncia competente,
segundo a legislacao vigente, no prazo de até 30 (trinta) dias, apds sua aprovacgao, ficando
condicionado a apresentagédo dos documentos de regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme
abaixo:

16.1.1. Certiddo Negativa de Débitos do FGTS, Fazenda Federal, Estadual, Municipal e

trabalhista validos.

16.2. Havendo erros nos documentos habeis de cobranga ou circunstancia que impeca o
pagamento da despesa, os mesmos documentos serdo devolvidos e o pagamento ficara
pendente até que a empresa contratada providencie as medidas cabiveis. Neste caso, o prazo

de pagamento o iniciar-se-a apds a regularizacdo, sem dnus a CIGAS.

16.3. As condicdes e formas de pagamento também estabelecidas na minuta do
CONTRATO.

17. DA MATRIZ DE RISCOS.

17.1. Nos termos do artigo 69, inciso X, combinado com artigo 42, inciso X da Lei Federal n°
13.303, de 30 de junho de 2016, aplica-se ao contrato vinculado a este Projeto Basico os
requisitos e responsabilidades entre as partes, caracterizadora de equilibrio econémico-
financeiro inicial do respectivo contrato, em termo de énus financeiros decorrentes de eventos
supervenientes a contratagao.

17.2. Os riscos inerentes a execugdo do objeto deste Projeto Basico, bem como as
responsabilidades em caso de ocorréncia de cada evento, estdo determinados na Matriz de
Riscos (ANEXO | deste Projeto Basico).

18. GESTAO E FISCALIZACAO.
18.1. Em face da complexidade do objeto dessa contratacdo, serdo contratados pela CIGAS
servigos especificos de GERENCIAMENTO e FISCALIZACAO para acompanhamento dos

servigos prestados.
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18.2. Nao obstante a clausula acima, o acompanhamento e a fiscalizagao do futuro Contrato
e de sua execucdo serao realizados também por colaborador designado da Geréncia de
Engenharia - GEENG, da Companhia de Gas do Amazonas — CIGAS.

18.3. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢ao do contrato, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
0 caso.

18.4. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos.

18.5. As penas acima referidas serdo impostas pela autoridade competente, assegurado a
CONTRATADA o direito da ampla defesa e do contraditério.

19. PROPRIEDADE, SIGILO, RESTRICOES:
19.1. A CONTRATADA devera manter a confidencialidade de todas as informagdes, dos

dados e informacdes referentes ao objeto ofertado, sob as penas da Lei, inclusive os que Ihe

forem transmitidos pela CIGAS.

20. DAS PENALIDADES:

20.1. Em caso de inexecucdo total ou parcial, execucdo imperfeita ou qualquer
inadimplemento ou infragao contratual 8 CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal ficara sujeito as sangdes previstas no contrato, no RILC/CIGAS e na Lei.

20.2. As penas acima referidas seréo impostas pela autoridade competente, assegurado a
CONTRATADA o direito da ampla defesa e do contraditério.

21. DOS SEGUROS:

21.1. A CONTRATADA, providenciara, as suas expensas, a contratagdo dos seguros

necessarios ao cumprimento do Contrato, nos termos da legislagdo em vigor, destinados a
cobertura dos seus bens, de seus empregados e da responsabilidade civil por danos a
terceiros, considerando a CIGAS nessa qualidade.

21.2. A CONTRATADA obriga-se a manter a CIGAS livre e a salvo de toda e qualquer
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reclamacgao de indenizacao por perdas e danos e/ou prejuizos de qualquer natureza, que
tenha sofrido ou causado a terceiros em decorréncia deste Contrato, independentemente de
haver ou nao contratado os seguros adequados e suficientes para tais circunstancias.

21.3. A CONTRATADA obriga-se a inserir em todos os Seguros contratados, em decorréncia
deste Contrato, a CLAUSULA DE RENUNCIA A SUB-ROGACAO, renunciando a Seguradora
aos seus direitos de sub-rogacdo contra a CIGAS.

21.4. Todos os seguros especificados como de responsabilidade da CONTRATADA,
abrangem também todos os seus subcontratados.

21.5. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deve apresentar copias completas das
apdlices abaixo definidas, com formato e contetido satisfatérios para a CIGAS, constando das
mesmas Clausulas Especificas de Incancelabilidade.

21.6. A apodlice somente podera ser cancelada com expressa anuéncia da CIGAS, na
qualidade de proprietario dos bens objeto do seguro.

21.7. Correrao por conta da CONTRATADA os primeiros prejuizos indenizaveis relativos a
cada sinistro, até o limite da franquia e/ou participacao obrigatéria do Segurado, especificado
nas apdlices.

21.8. Os seguros destacados no item 21.1 s&o:

21.8.1. SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO:

a) Requeridos pela lei dos locais onde seréo executados os servigos.

21.8.2. SEGURO DE VIDA:

a) Para seu pessoal lotado na obra, abrangendo morte por qualquer causa, indenizagéo
especial de morte por acidente, invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez
permanente por doencga.

21.8.3. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL — EMPREGADOR:

a) Seguro para garantir a responsabilidade civil da CONTRATADA por danos pessoais
sofridos por seus empregados, quando participando dos servigos contratados.
21.8.4.SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEICULOS TERRESTRES
MOTORIZADOS:

a) Seguro para cobertura dos veiculos em circulagdo, quando comprovadamente sao
utilizados na execugao dos servigcos contratados.

21.8.5. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL A SEGUNDO RISCO:

a) Seguro para complementar as coberturas previstas nos itens 21.8.3 e 21.8.4.

21.8.6. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL:
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a) Seguro para cobertura de danos materiais e pessoais da Contratada, com relacao as suas
atividades normais.

21.8.7. SEGURO DE RISCOS DO CONSTRUTOR:

21.8.8. SEGURO DE DANOS MATERIAIS

a) Abrangendo os materiais, servigos, estruturas temporarias de apoio as obras (canteiros,
areas de armazenamento, oficinas etc.), com limite de indenizag¢ao igual ao valor dos materiais
e servicos previstos para todas as etapas do projeto, € maquinas e equipamentos da
CONTRATADA, incluindo os custos de Gerenciamento e Fiscalizacdo executados pela
CIGAS.

21.8.9.0s seguros devem abranger o periodo desde a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos até a desmobilizagdo, compreendendo todas as etapas do empreendimento
até a fase de Pré-operacao, conforme abaixo:

a) Projeto;

b) Suprimento;

c) Transporte dos Materiais e Equipamentos do Projeto;

d) Servigos contratados;

e) Pré-operagao e Partida.

21.8.10. No minimo, as seguintes clausulas especiais e/ou coberturas adicionais devem ser
contratadas:

a) Manutengao Ampla (cobertura de todo periodo de garantia do contrato), com limite de
indenizagao (LI) igual ao valor dos materiais e servigos previstos para todas as etapas do
projeto, e maquinas e equipamentos da CONTRATADA;

b) Propriedades Circunvizinhas;

¢) Riscos do Fabricante;

d) Erro de Projeto;

e) Remogéao de destrogos;

f)  Transporte terrestre;

g) Greve, motins e comogdes civis;

h) Erros e omissdes;

i) Testes.

21.8.11. SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

a) Seguro de responsabilidade civil abrangendo os danos causados a terceiros em

decorréncia dos servigos contratados.
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21.8.12. AS SEGUINTES COBERTURAS ADICIONAIS DEVEM SER CONTRATADAS:

a) Seguro responsabilidade civil profissional de subcontratados, por danos causados aos
servigos;

b) Seguro de responsabilidade civil cruzada.

21.9. OBRIGACOES DA SEGURADORA:

21.9.1. Devem ser previstos os seguintes servigos durante a vigéncia do contrato de seguro,
conforme item 21.8.7:

a) Elaboragéo de Manual do Segurado, cuja finalidade é apresentar em linguagem simples
e acessivel, as coberturas previstas no contrato, suas exclusbes, procedimentos para
manutencgéo da validade das condi¢gbes das coberturas de seguro, procedimentos para aviso
de sinistro, procedimentos para preparagao da documentacao de despesas etc. O Manual do
Segurado deve ser emitido em meio fisico e digital.

b) Realizagdo de treinamento para os gerentes e técnicos da CONTRATADA, com carga
horaria minima de 8 horas. O treinamento deve ser realizado nos locais previstos para
construgdo e montagem das unidades e, se requisitada pelas geréncias das obras, palestra
adicional para assimilagao das informacdes sobre as coberturas contratadas;

c) Realizagdo de inspegbdes (minimo de duas ao longo das atividades, por local) para
assisténcia técnica sobre as coberturas previstas no contrato, suas exclusdes, procedimentos
para manutencao da validade das condi¢gbes das coberturas de seguro, procedimentos para
aviso de sinistro e informacdes sobre preparacdo da documentagao de despesas etc.

21.9.2. Caso a CONTRATADA nao fornega qualquer das apdlices e certificados exigidos, a
CIGAS podera contratar o seguro que a CONTRATADA deveria ter fornecido e se ressarcir
pelos prémios que tiver pago, retirando o seu valor de pagamentos devidos a CONTRATADA
decorrentes da execugao dos servigos.

21.9.3.Da mesma forma, a CIGAS podera pagar prestagdes de Seguros contratados e n&o
pagos pela CONTRATADA, retirando o respectivo valor pago, de pagamentos devidos a

CONTRATADA decorrentes da execucao dos servigos.

22. ANEXOS DO PROJETO BASICO.

22.1. Sao anexos deste Projeto Basico, fazendo parte integrante dele independentemente da

transcricao os seguintes documentos:
22.1.1. ANEXO A — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

22.1.2. ANEXO B - Lista dos materiais especificos (tubos, valvulas e conexdes);
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22.1.3. ANEXO C - Anotacao de responsabilidade técnica;

22.1.4. ANEXO D - Planilhas de Pregos Unitarios;

22.1.5. ANEXO E — Modelo de Planilha para Composi¢ao do BDI;

22.1.6. ANEXO F — Modelo de Planilha de Orgcamento Detalhado;

22.1.7. ANEXO G — Cronograma Fisico;

22.1.8. ANEXO H - Modelo de planilha para composi¢cao de encargos sociais;

22.1.9. ANEXO | — Matriz de Riscos;

22.1.10. ANEXO J — Modelo de declaracao de responsabilidade pela nao realizagédo de visita
técnica;

22.1.11. ANEXO K — Memorial Descritivo MD-0000-000-CIG-520-005;

23. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO.

23.1. A responsabilidade técnica pela elaboragdo deste Projeto Basico foi devidamente

registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura (CREA-AM) através da
Anotacao de Responsabilidade Técnica constante no ANEXO C deste Projeto Basico.

23.2. Declaro que este Projeto Basico esta de acordo com a Lei n. 13.303 de 30 de junho de
2016, e alteracdes, e o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CIGAS —
RILC/CIGAS.

Manaus, 22 de outubro de 2025.

LUIZ CARLOS NOGUEIRA DA SILVA

Gerente de Engenharia
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//@ Cigas 5o Amesonas ANEXO A

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Ref.: Edital de [modalidade de licitagao e numero do edital]

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razao Social da empresa licitante], [N° do
CNPJ] representada pelo Sr. [representante legal da empresa licitante], RG [numero da
carteira de identidade], realizou a visita técnica no dia [dia/més/ano] as [hora] h, conforme

exigido no subitem 6.1 do Projeto Basico.

Manaus, [dia] de [més] de 20XX.

Gerente de Engenharia

Companhia de Gas do Amazonas - CIGAS

Pagina 1 de 1

Obs.: Os trechos destacados devem ser subst(i)tgus}’ﬁi‘as pelas informagdes descritas entre chaves.




PROJETO BASICO REV.

ANEXO B

LISTA DE MATERIAIS ESPECIFICOS (TUBOS, VALVULAS E CONEXOES) PB-053/2025 0
DESVIO LT APARECIDA E AMPLIAGAO DA RDGN DA CIGAS - LOTE 09

’ cigas:

OBJETO DA OBRA/ SERVIGOS

CIGAS - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS Desvio Linhla 'Itrorllc~o Apare‘cida e ampliagdo da rede de
distribuigdo de gas natural - Lote 09

ITEM CODIGO DESCRIGAO

[e]

DOCUMENTO FORNECIMENTO
FORNECIMENTOS CIGAS

1 Tubo @ 20" - API 5L Gr. X46 - SCH 20, SC ou CC, PSL2, ASME B36.10 - esp. 7,9 mm (entregue com revestimento) Duto principal m 408,00 CIGAS
2 Tubo @ 10" - API 5L Gr. B PSL1, SCH. 20, SC ou CC, ASME B36.10 (entregue com revestimento) bypass provisério m 298,00 CIGAS
3 Tubo @ 6"/4" - API 5L Gr. B PSL1, SCH. 40, SC ou CC, ASME B36.10 (entregue com revestimento) ramais de clientes m 3.500,00 CIGAS
4 Tubo @ 2"/3" - API 5L Gr. B PSL1, SCH. 40, SC ou CC, ASME B36.10 (entregue com revestimento) ramais de clientes m 530,00 CIGAS
5 Valvula esfera @ 4", AFU ASTM A216 Gr WCB, Trim Q (obtur. AlSI 410, sede resiliente), Flangeada FR, CL. 300#, manual derivagdes un 4,00 CIGAS
6 Valvula esfera @ 6", AFU ASTM A216 Gr WCB, Trim Q (obtur. AlSI 410, sede resiliente), Flangeada FR, CL. 300#, manual derivagdes un 1,00 CIGAS
6 Valvula esfera @ 2"/3", AFU ASTM A216 Gr WCB, Trim Q (obtur. AISI 410, sede resiliente), Flangeada FR, CL. 300#, manual derivagdes un 5,00 CIGAS

FORNECIMENTOS CONTRATADA

7 Conexao de bloqueio padrao 20"x20” CL 300 RF ASME B31.8 com plugue e grade de pig Hot-tapping un 2,00 CONTRATADA
8 Conexao de bloqueio padrao 20"x10” CL 300 RF ASME B31.8 com plugue e grade de pig Hot-tapping un 2,00 CONTRATADA
9 Conexao de balonamento 20"x4” CL 300 CL 300 RF ASME B31.8 com plugue e grade de pig Hot-tapping un 2,00 CONTRATADA
10 Conexao de equalizagao e vent 2" roscado NPT com plugue e cap Hot-tapping un 2,00 CONTRATADA
1 Flange cego @ 20" - CL 300 - FR - A105 ASME B16.5, inclusive juntas e parafusos. Hot-tapping un 4,00 CONTRATADA
12 Flange cego @ 4" - CL 300 - FR - A105 ASME B16.6, inclusive juntas e parafusos. Hot-tapping un 2,00 CONTRATADA

Outras valvulas, flanges, acessorios e conexdes para caixas de valvulas e processo de trepanagéo, ndo previstos nesta lista como
13 de fornecimento CIGAS, mas indispensaveis a execugo do objeto da contratagdo conforme Memorial Descritivo MD-0000-000- diversos - - CONTRATADA
CIG-520-005.

OBS: Tubos, valvulas, conexdes e acessorios de diametros menores que 2" (polegadas), que sejam parte do projeto disponibilizado ou de itens da PPU - Planilha de Pregos Unitarios, mesmo ndo constando na lista acima, seréo de responsabilidade
de fornecimento da CONTRATADA.
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Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° AM20250561253

L
g@? Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_AM ART OBRA OU SERVICO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
INICIAL

1. Responsavel Técnico
LUIZ CARLOS NOGUEIRA DA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO QUIMICO RNP: 0506753956
Registro: 0506753956AM

2. Dados do Contrato

Contratante: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS-CIGAS CPF/CNPJ: 00.624.964/0001-00
AVENIDA TORQUATO TAPAJOS, 1 N°: 6100

Complemento: Bairro: FLORES

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69085830

Contrato: Nao especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA TORQUATO TAPAJOS N°: 6100
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830
Data de Inicio: 13/10/2025 Previsdo de término: 07/11/2025 Coordenadas Geograficas: 3.050616, 60.025142
Finalidade: Infraestrutura Cadigo: Nao Especificado
Proprietario: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS-CIGAS CPF/CNPJ: 00.624.964/0001-00
4. Atividade Técnica
14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > MECANICA > SISTEMAS FLUIDODINAMICOS > #TOS_16.3.8 - DE GASODUTO 4.700,00 m

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Elaboragéo de projeto basico para servicos de engenharia de construgdo e montagem de dutos e complementos do Desvio da Linha Tronco Aparecida
e para ampliag&o da rede de distribuicdo de gas natural da CIGAS ? Lote 09, para atendimento a empreendimentos localizados no municipio de
Manaus (AM). Extenséo aproximada de 4.700m (quatro mil e setecentos metros) de gasodutos em ago carbono com diametro entre 2" (duas
polegadas) e 20" (vinte polegadas). Processo Administrativo N° 053/2025.

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacdo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe //
i [t
NENHUMA - NAO OPTANTE . - o
. LM% da Siiva

8. Assinaturas Gerente de

Declajo serem verdadeiras as informagées acima Z@R
N 20, o Quitd® . 1025 in A,

1 ***.150.085-"

{gv\u-;ﬂ ‘Y]/-h.

1
N
Local data COM%NHIAPE S DO AMA, ONAS-CIGAg - CNPJ: 00.624.964/0001-00
lovis Correta Junior
9. Informagoes Livetor Taetrfr“nﬁe‘.‘*?‘\

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagam{r;go'py’.ggrlfqrénpia no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informag6es aqui prestadas, sobre as qu'ais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sangOes previstas no art. 299 do Codigo Penal Brasileiro e no art. 10° do Cédigo de Etica Profissional instituido pela Resolugdo 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 07/11/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 8306913232

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-am.sitac.com.br/publico/, com a chave: yA6d3
Impresso em: 11/11/2025 as 16:18:02 por: , ip: 167.249.180.180

www.crea-am.org.br faleconosco@crea-am.org.br -
| CREA-AM
Tel: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 N A i
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PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS PROJETO BASICO

PB-053/2025 Campos para preenchimento da
DESVIO E LOTE -9 ANEXOD I o
ORGAMENTO DA EMPRESA LICITANTE: OBJETO DA OBRA / SERVICOS FATOR DE DESCONTO
Desvio Linha Tronco Aparecida e ampliagéo da rede de PERCENTUAL 0,00%
distribuigao de gas natural - Lote 09 APLICADO ’

PRECO UNIT. DA PREGCO TOTAL DA

ITEM ESPECIFICACAO DESCRICAO . P.TOTAL LICITANTE LICITANTE

1.1 ES-1.01.001 Mobilizagdo un 1,00 | RS  346.409,16 | R$ 346.409,16 R$ 346.409,16 | R$ 346.409,16
12 ES-1.01.002 Desmobilizagéo un 1,00 | RS 241.356,32 | R$ 241.356,32 RS 241.356,32 | R$ 241.356,32
241 ES-2.01.001 Administragdo Local un 1,00 | R$ 2.164.130,78 | R$ 2.164.130,78 R$ 2.164.130,78 | R$ 2.164.130,78
22 ES-2.01.002 Instalagéo e manutenc&o de canteiro de Obras més 10,00 | R$ 49.049,68 | R$ 490.496,80 RS 49.049,68 | R$ 490.496,80

31 Construgao e montagem de dutos em ago carbono enterrados por MND ou MD R$ 6.128.319,72 R$ 6.128.319,72
311 ES-4.02.032/033 Construgéo e montagem de duto em ago carbono enterrado - MND ou MD - DN de 1.1/2" a 3" m 520,00 | R$ 671,38 | R$ 349.117,60 RS 671,38 | R$ 349.117,60
312 ES-4.02.032/033 Construgéo e montagem de duto em ago carbono enterrado - MND ou MD - DN de 4 ou 6" m 3.485,00 | R$ 946,14 | R$ 3.297.297,90 RS 946,14 | R$ 3.297.297,90
313 ES-4.02.032/033 Construgao, montagem e desmontagem de duto de "bypass" provisério em ago carbono - DN 10" m 298,00 | R$ 2.542,55 | R$ 757.679,90 RS 2.542,55 | R$ 757.679,90
314 ES-4.02.032/033 Construgéo e montagem de duto em ago carbono enterrado - MND ou MD - DN de 20" m 408,00 | R$ 4.226,04 | R$ 1.724.224,32 RS 4.226,04 | R$ 1.724.224,32

3.2 Construgao e montagem de caixas de valvulas e estagdes em ago carbono R$ 282.193,16 R$ 282.193,16
321 ES-4.02.052 Construgao e montagem de caixa com 1 vélvula de bloqueio em ago carbono - DN 2 ou 3" un 5,00 | R$ 11.641,01 | RS 58.205,05 RS 11.641,01 | R$ 58.205,05
322 ES-4.02.052 Construgao e montagem de caixa com 1 vélvula de bloqueio em ago carbono - DN 4 ou 6" un 5,00 | R$ 23.098/47 | R$ 115.492,35 RS 23.098,47 | R$ 115.492,35
323 ES-4.02.070 Instalagéo de Estacdo de Medigao e Regulagem de Pressdo (EMRP Tipo Modular) un 2,00 | R$ 54.247,88 | R$ 108.495,76 RS 54.247,88 | R$ 108.495,76

33 SERVICOS ESPECIAIS R$ 5.604.042,87 R$ 5.604.042,87

Servigo de trepanagéo de duplo blogueio DN20" com by-pass e balonamento, incluindo, mobilizagdes,
334 E£S5-4.02.072 transporte, didrias de equipe e equipamentos, além do forecimento de todos os fitings e conexdes de un 1,00 | R$ 4.967.36243 | R$ 4.967.362,43 RS 4.967.362,43 | R$ 4.967.36243
bloqueio necessérios, inclusive instalagéo, soldagem, inspegao e testes.

Servigo de apoio a0 processo de trepanagao, inclusive SMS, abertura de valas, isolamento da érea,
332 E£S-4.02.073 izagao o tréfego, sinalizagdo de icamento de pegas e equipamentos, além un 1,00 | RS 136.091,82 | R$ 136.001,82 RS 136.091,82 | R$ 136.091,82
de inspegao, ensaios e testes necessarios, antes e apds a soldagem dos fitings.

333 ES-4.02.074 Interligagéo das duas extremidades do desvio de @ 20" & rede existents, durante o processo de trepanagdo. | un 100 | R$  164.21253 | R$ 164.212,53 RS 164.212,53 | R$ 164.212,63
334 5402075 Corte da tubulagho existente do 0 20" (polegadas),com tar N das extremidads, romogao d‘:ua | 100 | RS 15732546 | R§ 157.325,46 RS 157.325,46 | R$ 157.325,46
335 £5-4.02.048 Execugao de derivagio DN 2" a 4" em linha tronco DN 6" a 20" em operagéo por trepanagéo un 100 | RS 179.05063 | RS 179.050,63 RS 179.050,63 | R$ 179.050,63

34 Fabricago e montagem de estrutura metalica RS 74.924,31 RS 7492431
344 £5-4.01.001 Fornecimento e instalagao de gradi de tela de arame enrifecido por dobras horizontais, altura 2,0 m m 2500 | R$ 264336 | RS 66.084,00 RS 264336 | R$ 66.084,00
342 £5-4.01.002 Fornecimento, fabricagéo e instalagéo de portao un 300 |R$ 294677 | RS 8.840,31 RS 2.946,77 | R$ 8.840,31

[« [ | wowncewerorepocmmovcacoemmerenencmseiermens || [ e wawm| | e wsee

41 £5-4.04.003 Fornecimento e instalagao de PTE em painel un 300 |R$ 692008 | RS 20.760,24 RS 6.920,08 | R$ 20.760,24

42 £5-3.01.018 Estudo de Interferéncia Eletromagnética un 200 | R$  12227,89 | RS 24.455,78 RS 12.227,89 | R$ 24.455,78

[« [ ] secowosmorsewoscomnamewwes [ [ [ e emme| | s s

51 Sinalizago vertical para instalagdes da rede de distribuigao de gas natural RS 5.244,00 RS 5.244,00
5.1.1 ES-4.03.017 ggg:gggig;;‘;“;ﬁ?::gf;g;g‘ ago galvanizado para identficagao de instalagéo da CIGAS, dimensdes | 200/ R$ 153134 | R$ 3.062,68 RS 153134 | R$ 3.062,68
512 £5-4.03.017 Fabricagao o nstalagéo de placa em PVC expandido para ia de perigo, di 400x600:5mm, | -, 2,00| R$ 578,18 | RS 1.156,36 RS 578,18 | R$ 1.156,36
513 ES-4.03.017 Egg:;j‘gig;;‘;%;ﬁﬁ:gx:{:? ago galvanizado com logomarca da CIGAS, dimensdes un 2,00| R$ 446,56 | R$ 893,12 RS 446,56 | R$ 893,12
514 ES-4.03.017 Z:é:;?’x‘;’g‘?;msﬁgﬁg;;z:a em PVC expandido com pintura para identif de un 2,00| R$ 6592 | R$ 131,84 RS 6592 | R$ 131,84

52 Recomposigéo e protegdes R$ 957.477,45 R$ 957.477,45
52.1 £5-4.03.020 Restauragao definitiva de pavimento asfético em CBUQ com fresagem e 150000 | RS 42578 | R$ 638.670,00 RS 42578 | R$ 638.670,00
522 E5-4.02.005 Aplicag@o de jaqueta de concreto em tubos com fomecimento de materiais @ instalacéo m 700 |R$ 957183 | R$ 67.002,81 RS 9.571,83 | R$ 67.002,81
523 £5-4.03.015 Demoligéo de pavimento rigido (somente base e revestimento), com bota-fora me 4800| R$  1.414,14 | RS 67.878,72 RS 1.414,14 | R$ 67.878,72
524 £5-4.03.001 Recomposigao de pavimento rigido em concreto armado (somente base e revestimento) m 4800/ RS 383179 | RS 183.925,92 RS 383179 | R$ 183.925,92

16.339.810,59

R$ 16.339.810,59 R$ 16.339.810,59
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.z ANEXO E
CLgas v _
f g PLANILHA DE FORMAGAO DO BDI

FORMAGAO DO BDI

BDI = ((1+(AC+S+R+G)) (L+DF) (1 +L)/(1-1) -1

DESCRICAO Valor(%)
AC = ADMINISTRACAO CENTRAL
S =SEGURO

R = RISCOS

G = GARANTIAS

DF = DESPESAS FINANCEIRAS
L=LUCRO

I = IMPOSTOS

| = PIS + COFINS + ISS + CPRB 0,00%
DESCRICAO Valor(%)

CPRB = CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA
LIQUIDA

PIS

COFINS

ISS

* BDI | 0,00%
OBSERVACOES:

- IRPJ e CSLL, ndo se consubstanciam em despesa indireta passivel de inclusdo na taxa de
bonificagcdes e Despesas indiretas - BDI , haja vista a natureza direta e personalista desses
tributos, que oneram pessoalmente o contratado.

* O BDI devera ser apresentado com e sem a desoneragao da folha e considerar o menor
valor para a proposta.

.ocal], [dia] de [més] de 20X
[Assinatura do representante legal da empresa licitante com firma reconhecidal

[Cargo do representante da empresa licitante]
[Razado Social da empresa]
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ANEXO F CONTRATO - NUMERO
MODELO DE PLANILHA DE ORGAMENTO DETALHADO

CONSTRUGAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL

CONTRATADA
1. - CUSTOS DE PESSOAL
1.1 - MAO-DE-OBRA DIRETA (PARA CADA EQUIPE)
CLASSIFICACAO (CBO) CATEGORIA PROFISSIONAL (denominagéo conforme C.B.0) QUANT. MEDIA  |HORAS TRAB. SALAilHOR TOTAL P/CATEG.
SUBTOTAL
TOTAL DE HOMENS-HORA PREVISTOS
Adicional de Periculosidade% (se aplicavel) -
Encargos Sociais %
TOTAL DA MAO-DE-OBRA DIRETA
1.2 - MAO-DE-OBRA INDIRETA (HORISTA)
CLASSIFICAGAO (CBO) CATEGORIA PROFISSIONAL (denominagao conforme C.B.O) QUANT. MEDIA  |HORAS TRAB. SALA;{/HOR TOTAL P/CATEG.
SUBTOTAL
TOTAL DE HOMENS-HORA PREVISTOS
Adicional de Periculosidade% (se aplicavel) -
Encargos Sociais %
TOTAL DA MAO-DE-OBRA INDIRETA (HORISTA)
1.3 - MAO-DE-OBRA INDIRETA (VENSALISTA)
CLASSIFICAGAO (CBO) CATEGORIA PROFISSIONAL (denominagéao conforme C.B.O) QUANTIDADE &’E’gﬁg) SALARIO TOTAL P/CATEG.
SUBTOTAL
TOTAL DE HOMENS-MES PREVISTOS B
Adicional de Periculosidade% (se aplicavel) -
Encargos Sociais %
TOTAL DA MAO-DE-OBRA INDIRETA (MENSALISTA)
1.4 - ALIMENTACAO DE PESSOAL
QUANT. CUSTO
TIPO UNIDADE PREV. UNIT. TOTAL
TOTAL DE ALIMENTAGAO
1.5 - DESPESAS COM SEGURANGA, MEIO AMBIENTE E SAUDE
QUANT. CUSTO
TIPO UNIDADE PREV. UNIT. TOTAL
TOTAL DE DESPESAS COM SEGURANGA, MEIO AMBIENTE E SAUDE 125.748,28
1.6 - TRANSPORTE DE PESSOAL
QUANT. (N°x| CUSTO
TIPO UNIDADE MES) UNIT. TOTAL
TOTAL DE TRANSPORTE DE PESSOAL

TOTAL DO CUSTO DE PESSOAL

2. - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM

2.1 - MATERIAIS DE CONSUMO E ACESSORIOS
QUANT. CUSTO

TIPO UNIDADE PREV. PARCIAL TOTAL

TOTAL DE MATERIAIS DE APLICAGAO -

2.3 - EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM PRINCIPAIS, AUXILIARES E FERRAMENTAL

PRAZO TotaL | CUSTO
TIPO (denominagao principal conforme ABEMI) %gﬁ'}‘; : (’\;\A/EE;S) " AQU'—I'SAR?I\iensaI) M;igmi . gg;ggﬁ/ TOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM E DIVERSOS
TOTAL DO CUSTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM
3-OUTROS CUSTOS
3.1 - INSTALAGOES
TIPO QUANTIDADE | UNIDADE PilJRSCTIgL TOTAL
- Canteiros (aluguel e manutengdo) -
TOTAL DE CANTEIRO DE OBRAS
3.2 -DESPESAS GERAIS
TIPO UNID. %%AE"\‘/T_' Pifglgl_ TOTAL

TOTAL DE DESPESAS GERAIS

3.3 -SUBEMPREITEIROS

CUSTO CUsTO
TIPO Hh PREV | UNIDADE | QUANT. PREV. PARCIAL PARCIAL CUSTO TOTAL
MATERIAIS | SERVICOS

TOTAL DE SUBEMPREITEIROS

3.4- ITENS DE TRATAMENTO DE RISCOS
—___ 3.4.1 - SEGUROS —_
TIPO | % | lquantitativep/144 valor ba

[ UNIDADE | VALOR | TOTAL
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ANEXO F

MODELO DE PLANILHA DE ORGAMENTO DETALHADO

CONTRAT(

CONSTRUGAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS NATURAL

OBJETO:

CONTRATADA

SEGUROS - SUBTOTAL]

3.4.2 - GARANTIAS

TIPO % _1 lquantitativo [ UNIDADE | VALOR TOTAL
\
GARANTIAS - SUBTOTAL
TOTAL DE ITENS DE TRATAMENTO DE RISCOS
TOTAL DE OUTROS CUSTOS I
4. TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVICOS
(PESSOAL + MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM + OUTROS CUSTOS) [
REGIME FISCAL:
5. - ADMINISTRAGAO CENTRAL, CONTINGENCIAS, LUCRO, C. FINANCEIRO
ALIQUOTA BASE
TIPO h
(%) CALCULO TOTAL
5.1 - Administragdo Central / Gestdo do Contrato BASE DE CALCULO - (CUSTO DE PESSOAL + MAT. E EQUIP. MONTAGEM + OUTROS CUSTOS)
5.2 - Contingéncias BASE DE CALCULO - (CUSTO DE PESSOAL + MAT. E EQUIP. MONTAGEM + OUTROS CUSTOS)
5.3 - Lucro BASE DE CALCULO - (CUSTO DE PESSOAL + MAT. E EQUIP. MONTAGEM + OUTROS CUSTOS + ADM. CENTRAL + CONTINGENCIAS)
5.4 - Custo Financeiro BASE DE CALCULO - (CUSTO DE PESSOAL + MAT. E EQUIP. MONTAGEM + OUTROS CUSTOS + ADM. CENTRAL +
CONTINGENCIAS + LUCRO)
NOTA: A PROPONENTE devera preencher os valores na coluna "TOTAL" deste quadro. As aliquotas serdo calculadas em 0,00%
funcgéo do total dos custos dos servigos - item 4 do DFP. 0,00%

TOTAL DE ADMINISTRAGAO CENTRAL, CONTINGENCIAS E LUCRO

PERCENTUAL SOBRE O PREGO TOTAL (%)

6. - IMPOSTO SOBRE SERVICOS

TIPO

BASE DE CALCULO ALIQUOTA (%) DEDUGOES

ALIQUOTA FINAL
(%)

BASE DE CALCULO

ALIQUOTA DO ISS

7. - TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREGO TOTAL DOS SERVIGOS

TIPO

BASE DE CALCULO ALIQUOTA (%) DEDUGOES

ALIQUOTA FINAL
(%)

7.1 - COFINS

7.2-PIS

7.3 - OUTROS (especificar)

TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O PREGO TOTAL

8. - PRECO TOTAL DOS SERVIGOS

TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVICOS + TOTAL DE ADMINISTRAGAO CENTRAL, CONTINGENCIAS, LUCRO E CUSTO FINANCEIRO

1-[IMPOSTO SOBRE SERVIGOS + IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O PREGO TOTAL ]

ELABORADO POR:

RUBRICA E CARIMBO:

OBS:

1 - Os custos devem ser detalhados nas unidades de recursos basicas (pessoal, equipamento e material), por tipo, fungéo e especificagéo, de forma que possam ser
verificados os recursos previstos, valores estimados, produtividades e estratégia de execugéo.

2 - N&o serdo aceitos itens preenchidos de forma genérica ou sob a forma de verba, sem o devido detalhamento.
3 - Esse documento é confidencial, e ndo tem carater classificatério, mas deve ser a base para negociagao ou possiveis ajustes posteriores ao contrato caso necessario.
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ANEXO - G
CRONOGRAMA FiSICO: DESVIO DO RAMAL APARECIDA E AMPLIACAO DA RDGN - LOTE 09

PERIODO DE EXECUGAO (MESES)

ATIVIDADES PRINICPAIS MEs 01 | MEs 02 MEs 03 | MES 04 ‘ MES 05 | MES 06 MEs 07 MEs 08

051 (Ordem de Servigos 01) - Mobilizagdo do Canteiro, compra de @ I I

o Mob.01
materiais,

Elaboragdo de projetos, topografia e parai do desvio

e demais dutos e ramais. I I I

Planejamento, canteiro, APR e Plano de Trabalho

Avaliagdo do duto existente, ensaios, medigdes e elaboragdo de projeto e [ [ [ [ I

especificagdo dos fittings I

Fabricagdo e entrega de fittings/conexdes.

0S2 (Ordem de Servigos 02) - Mobilizagdo de Equipes de Produgdo para rrErai
execugdo de desvio de @ 20", ramal do Posto Atem e do Super Terminais

Construgdo e testes de desvio de @ 20" (polegadas) - aprox. 408 metros

Construgdo e testes de ramal de @ 2" (polegadas) - aprox. 230 metros *

Construgdo e testes de ramais de @6/4" (polegadas) - aprox. 3.400 metros ﬁ

0S3 (Ordem de Servigos 03) - Mobilizagdo de Equipe para Hot-Tapping, Mol o
apoio, corte e soldagem. (interligagdo) :

isolamento e si do, dentre outas

Preparagdo de espaco de trabalho, valas, escoramento, iluminagdo, F

Construgdo, teste hidrostatico, secagem e inertizago de by-pass de @ 10"

Instalagdo, soldagem e inspegdo de fittings

Corte e tamponamento da rede existente, com pintura e i das

conexdes instaladas

Execugdo da trepanagdo com duplo bloqueio, com interligagdo do desvio na
conexdo de bypass.

Remogdo de trecho de duto sob passagem subterranea, fec com

chapa nas extremis e rec icdo de vias e pavil 0s. I I
Desmobilizagdo

NOTAS:

1- 0 cronograma acima ¢ bésico, devera ser analisado pela CONTRATADA para detalhar equipes e frentes de servico, de forma a atender os prazos contratuais. A CONTRATADA deverd elaborar e enviar para um Ci executivo em extensdo “.mpp”
(Microsoft Project) , contemplando a Estrutura Analitica de Projeto (EAP), linha de base e distribuicdo de recursos, descrevendo todas as tarefas e etapas necessarias para ibilitar o j das ativi aserem idas na execugdo do objeto contratual.

2- Reduzir a0 maximo o prazo necessario para trabalhos em via publica, prinicpalmente em drea onde seja indispensavel a interdig3o de faixa de rolamento.
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fdgés"””‘“ PLANILHA PARA COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS - ANEXO H
| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - MODELO SINAPI

Cliente: Companhia de Gas do Amazonas - CIGAS Empresa:
Edital: Obra:
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
HORISTA [ MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
ITEM |GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS % % % %
Al Previdéncia Social - INSS
A2 Servigo Social da Industria - SESI ou SESC
A3 Servigo de Aprendizagem Industrial - SENAI ou SESC
A4 Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria - Incra
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagdo
A7 Seguro Contra acidentes de trabalho
A8 FGTS
A9 Seconci
A10 [Outros
SUBTOTAL DO GRUPO "A"| 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO "B" - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE "A" % % % %
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio - Enfermidade
B4 132 Saldrio
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva, Faltas legais/ Abonadas e Outras dificuldades
B8 Auxilio Acidente de trabalho
B9 Férias Gosadas
B10 [Saldrio Maternidade
B11 Qutros
SUBTOTAL DO GRUPO "B" 0 0 0 0
BRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE "A" % % % %
C1 Aviso prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
Cc3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo sem causa justa
C5 Indenizagdo Adicional
C6 Qutros
SUBTOTAL DO GRUPO "C"| 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDENCIAS % % % %
D1 Reincidéncia de A sobre B (A% x B%)
Reincidéncia de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre aviso
D2 prévio indenizado
SOBTOTAL DO GRUPO "D"| 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALGERAL-A+B+C+D| 0,00 0,00 0,00 0,00

OBESERVACOES

A CONTRATADA DEVE FAZER ELABORAR OS ENCARGOS (ONERADOS OU DESONERADOS) QUE A EMPRESA UTILIZA E QUE

POSSAR SER COMPROVADO SE CONTRATADA.

FAZER ORCAMENTO COM ENCARGOS USADOS PELA EMPRESA QUE POSSAM SER COMPROVADOS COM DOCUMENTACAO DE SEUS
FUNCIONARIOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAGAO.

[Local], [dia] de [més] de 20XX.
[Assinatura do representante legal da empresa licitante com firma reconhecidal

[Cargo do representante da empresa licitante]
[Razéo Social da empresa]
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ANEXO |
MATRIZ DE RISCOS

CONSTRUGAO E MONTAGEM

RESPONSABILIDADES:

ITEM: GRUPO: TIPO DE RISCO: MOTIVO:
CONTRATADO | CONTRATANTE
NAO ATENDIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA,
1 MOBILIZACAO  [ATRASO NA MOBILIZAGAO. DOS REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE X
MOBILIZAGCAO.
PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS,|INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS E
2 MATERIAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A[EQUIPAMENTOS PARA INICIO/CONTINUIDADE DA X
EXECUGAO DO CONTRATO. OBRA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.
ATRASO  SUPERIOR A0  PREVISTO  NO
SUPRIMENTOS DE MATERIAIS NECESSARIOS A INDISPONIBILIDADE  DE  MATERIAIS - PARA
3 MATERIAIS - INICIO/CONTINUIDADE DA OBRA DE X
EXECUCAO DO CONTRATO (TUBOS DOS DUTOS
PRINICPAIS EM @ 20") RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
B e 1 MATEAS. Wios i EcuPAETOS e
4 MATERIAIS N A DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TECNICOS
ATENDAM  AS  ESPECIFICACOES  TECNICAS E CONTRATUALS a X
EXIGIDAS NO EDITAL PELA CONTRATANTE. ’
EXECUCAO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM
A LEI E OU AUTORIZAGOES EMITIDAS PELOS ORGAOS
PARALIZACAO DA OBRA OU APLICACAO DE|[COMPETENTES, DESCARTE DOS RESIDUOS DA OBRA
5 LICENGCAS SANGOES E/OU PAGAMENTO DE MULTAS AOS|EM LOCAL NAO AUTORIZADO, DESCARTE DE AGUA X
ORGAOS COMPETENTES. FORA DE ESPECIFICAGAO, CONTAMINAGAO DO SOLO
DEVIDO A VAZAMENTO E/OU DESCARTE IRREGULAR
DE PRODUTOS QUIMICOS, ETC..
FALTA OU ATRASO NA EMISSAO INICIAL DE
6 LICENGAS ATRASO NO INICIO OU PARALIZAGAO DA OBRA  |LICENGAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE X
CONF. MEMORIAL DESCRITIVO
FALTA DAS AUTORIZACOES DA PREFEITURA DE
MANAUS (ORGAOS COMPETENTES), DNIT, IPHAM,
7 LICENGAS ATRASO NO INICIO OU PARALIZAGAO DA OBRA  |CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS E REDES X
DE ALTA TENSAO (QDO APLICAVEL), ETC. E
INTERRUPCAO DE VIAS POR EVENTOS PUBLICOS.
NAO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA
- LICENCA AMBIENTAL E/OU DOS REQUISITOS
LICENGA! PARALISACAO DA OBRA b A
8 CAS ¢ TECNICOS DOS ORGAOS ENVOLVIDOS X
(PREFEITURAS, DNIT, IPAAM, IPHAN, ETC.).
RESTRICAO DA LICENCA PARA REALIZACAO DE
- ) SERVICO APENAS EM HORARIO NOTURNO, FINS DE
9 LICENGAS RESTRICAO DO HORARIO DE TRABALHO. ) .
< ¢ SEMANA, EM HORARIOS PRE-DETERMINADOS OU X
DIAS PRE DETERMINADOS.
ATRASO POR PARTE DA CONTRATADA NA
10 PROJETO ATRASO NO INICIO DA EXECUGCAO DA OBRA. APRESENTACAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA X
APROVACAO PELA CONTRATANTE.
- . - ALTERAGCAO DO AMBIENTE OU DAS CONDICOES DE
11 PROJETO :,L\IT:S?E?)SC[’SNZTSTJEEJSEAS'CO EM FUNCAO DA EXECUCAO, OU AINDA POR FATO SUPERVENIENTE, X
RECONHECIDO PELA CONTRATANTE
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUGAO DO METODO
EXECUGAO DA IMPLANTAGAO DO DUTO EM|CONSTRUTIVO/TRACADO PREVISTO NO PROJETO
~ DE DADE ETO|EXE ELABORAD EL D
12 CONSTRUCAO SCONFORMIDA COM O  PROJETO|EXECUTIVO ABORADO ~ PELA  CONTRATADA, X
EXECUTIVO ELABORADO PELA CONTRATADA, [EXISTENCIA DE INTERFERENCIAS NAO
REDUZINDO A PRODUTIVIDADE DA OBRA. CADASTRADAS/IDENTIFICADAS, ETC., NAO
CONTEMPLADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
FALHA OU FALTA DE LEVANTAMENTO DE
DADOS/INFORMACAO DE CAMPO, INSPECOES MAL
FEITAS, FALHA NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO DE
CONSTRUGAO E MONTAGEM, UTILIZACAO DE
toucio onsroougio / pasauzacio sroulWIEIUE OIS T
13 CONSTRUGAO  [RETRABALHO DA CONTRATADA POR FALHA N X
CONSTRUTIVA NO EMPREENDIMENTO DESCONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA
FISCALIZAGAO, EM DESCONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS DA CONTRATANTE OU
EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DOS
ORGAOS PUBLICOS, COMO PREFEITURA, DNIT,
IBAMA, ETC.
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ANEXO |
MATRIZ DE RISCOS

CONSTRUGAO E MONTAGEM

RESPONSABILIDADES:

ITEM: GRUPO: TIPO DE RISCO: MOTIVO:
CONTRATADO | CONTRATANTE
REDUGAO DA PRODUTIVIDADE OU PARALIZAGAO|REDUGCAO DA  PRODUTIVIDADE DEVIDO A
14 CONSTRUGAO [DAS OBRAS EM FUNGAO DE CHUVAS NO|OCORRENCIA DE CHUVAS CONFORME MEDIA X
PERIODO DAS OBRAS HISTORICA DOS ULTIMOS 5 ANOS.
0S SERVIGOS PREVISTOS EM CONTRATO PODERAO
SER REALIZADOS PARCIALMENTE A CRITERIO DA
CONTRATANTE. ALEM DISSO, AS QUANTIDADES
15 CONSTRUGAO  [ALTERAGCAO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS DESCRITAS, INCLUINDO EXTENSOES DE RAMAIS, SAO X
ESTIMADAS  PODENDO  VARIAR,  DEVENDO
PREVELECER SEMPRE O VALOR DA REALIZAGAO
FISICA PARA TODOS OS FINS.
- - - ENCONTRAR VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS DURANTE
16 CONSTRUGAO EiDCL)J;:f DA PRODUGAO / PARALIZAGAO LOCAI'A CONSTRUGCAO DO EMPREENDIMENTO, NAO X
MAPEADOS ANTERIORMENTE.
AVARIA DOS EQUIPAMENTOS (MAQUINAS DE FURO
- - - DIRECIONAL E SEUS COMPONENTES, MAQUINAS DE
~ ED D D LIz D
17 CONSTRUGAO ZBRL;CAO A PRODUCAO / PARALIZACAO ASOLDA, GERADORES, RETROESCAVADEIRA, ETC.) X
' QUE POSSAM CAUSAR PARALIZACAO OU ATRASO
NA OBRA.
ATRASO POR PARTE DA CONTRATADA DA
DOCUMENTAGAO  TECNICA  EXIGIDA  PELA
18 CONSTRUGAO  |ATRASO DO ENCERRAMENTO DA OBRA. CONTRATANTE:  ATENDIMENTO A LISTA DE X
PENDENCIAS, TESTE HIDROSTATICO ou
PNEUMATICO, DATA BOOK, AS BUILT, ETC.
EXECUCAO DE TRABALHO FORA DAS CONDIGOES
19 . OCORRENCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO|EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS X
TRANSCORRER DO CONTRATO. REGULAMENTADORAS, ETC,, CAUSANDO
INCIDENTES/ACIDENTES.
ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE|PROBLEMA COM FLUXO DE CAIXA DA
20 PAGAMENTO MEDIGAO CONTRATANTE. X
”n T ET) ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE|FALTA DE DOCUMENTACAO EXIGIDA EM CONTRATO X
MEDIGAO. PARA PAGAMENTO DOS SERVIGOS EXECUTADOS.
RECLAMACAO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS
DENTRO DE PROPRIEDADES PARTICULARES OU
22 PAGAMENTO  |CUSTO EXTRA PROVENIENTE DE TERCEIROS. DECORRENTES DA EXECUCAO DO X
EMPREENDIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM
0S PROCEDIMENTOS E CONTRATO.
DANOS PROVOCADOS PELO CONTRATADO DURANTE
oENzAGROMuLTAEA0 o S ey el
23 PAGAMENTO  |INFRAESTRUTURAS DE TERCEIROS, ORGAOS TELECOMUNICACOES ETC,) INFRAEéTRURA DE’ X
PUBLICOS OU DA PROPRIA CONTRATANTE. ~ . ' v
ORGAOS PUBLICOS OU A PROPRIA REDE DA
CONCESSIONARIA DE GAS NATURAL.
cuos oe scoes T cjoufSUS05 O SN 10 aoEr o
24 PAGAMENTO  |PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA X

CONTRATADA.

PROFISSIONAIS DO CONTRATADO E/OU SUB-
CONTRATADOS.

[Local], [dia] de [més] de 20XX.

Assinatura do representante legal da empresa licitante com firma reconhecida]

[Cargo do representante da empresa licitante]
[Razdo Social da empresa]
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ANEXO J

MODELO DE DECLARAQAP DE RESPONSABILIDADE PELA
NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA

A
Companhia de Gas do Amazonas - CIGAS

Ref.: Edital de [modalidade de licitagao e numero do edital]

Em cumprimento ao exigido no subitem 6.1 do Projeto Basico, declaro assumir total
responsabilidade pela n&o realizagao da visita aos locais onde serdo realizados 0s servigos
objeto deste processo licitatorio e arcar com todas as consequéncias advindas de nao
conhecer todas as condic¢des, facilidades e outros fatores que possam afetar a execugao dos

servigos.

Manaus, [dia] de [més] de 20XX.

[Assinatura do representante legal da empresa licitante com firma reconhecida ou

assinatura digital certificada]

[Cargo do representante da empresa licitante]

[Razéo Social da empresal

Pagina 1 de 1

Obs.: Emitir em papel timbrado da empresa licitante com assinatura reconhecida em cartério ou
assinatura digital certificada. Os trechos destacados devem ser substituidos pelas informacdes

descritas entre chaves.
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EMPREENDIMENTO

TituLo
|

CONSTRUGAO DE REDE DE DUTOS E COMPLEMENTOS PARA DESVIO DA
} LINHA TRONCO APARECIDA E AMPLIAGAO DA REDE DE DISTRIBUIGAO DE
| GAS NATURAL DA CIGAS

1. OBJETIVO

1.1.

2.1.

2.2,

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

Descrever os servigos de engenharia de Construgdo de dutos e complementos,

com fornecimento de materiais, para execucao do Desvio da Linha Tronco

Aparecida e interligacdo a rede existente, que permanecera em operacao

durante todo o processo, além da ampliacao da Rede de Distribuicdo de Gas

Natural (RDGN) da CIGAS para atendimento a novos clientes. Os servigos

serao desenvolvidos no municipio de Manaus/AM, e envolvem as disciplinas de

Tubulagéo, Mecanica, Civil e Elétrica.

TERMOS E DEFINIGOES

Assinatura eletrénica — No ambito deste documento, € uma assinatura num
documento em meio eletronico autenticada por Certificado Digital Publico, no
padrédo Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras (ICP-Brasil), ou,
alternativamente, uma assinatura digitalizada gerada através da combinagédo com
o CPF do signatario, nos termos da Lei 14.063/20.

As built — documento de projeto atualizado conforme construido.
CIGAS — Companhia de Gas do Amazonas

Contratada — Empresa contratada pela CIGAS para executar os servigos objeto

deste memorial.

Coordenadas geodésicas — Conjunto de trés parametros geodésicos que
determinam a posigao de um ponto da superficie fisica terrestre em um sistema
de referéncia. As coordenadas geodésicas sao: latitude (j), longitude (l) e altitude

elipsoidal (H). O mesmo que “terno geodésico”.

Cronograma fisico — Cronograma que contém a previsdo dos servigos a serem
executados ao longo do contrato. O cronograma fisico referente ao objeto deste

memorial encontra-se no Anexo G do Projeto Basico PB-093/2024.

Cronograma executivo — Cronograma detalhado em extensao “.mpp” (Microsoft
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Project) apresentado pela contratada e aprovado pela CIGAS, contemplando a
Estrutura Analitica de Projeto (EAP), linha de base e distribuigdo de recursos,
descrevendo todas as tarefas e etapas necessarias para possibilitar o
planejamento das atividades a serem desenvolvidas na execugéo do objeto

contratual.

Empreendimento — Neste contexto, € o conjunto de a¢des necessarias para
ampliacdo da RDGN visando a distribuicdo de gés natural para um ou mais
clientes em uma determinada area ou a sua melhoria operacional, cujo resultado
final pode ser caracterizado pelos os elementos de rede (dutos principais, ERPs,
ramais secundarios, caixas de valvulas, ramais para os pontos de consumo,
EMRPs, CRMs, CRPs e os elementos de sinalizagdo da rede) e outras utilidades

necessarias para se atingir o objetivo proposto.

Estaca — Peca de madeira resistente com secgdo retangular e provida de ponta,
cravada no terreno e usada para materializar um vértice de poligonal ou

alinhamento ou, ainda, o estaqueamento progressivo da diretriz do duto.

Estagueamento — conjunto de marcagdes, realizadas com estacas, visando

referenciar o projeto de uma diretriz, usualmente demarcadas de 20 em 20 metros.

Estacdao de gas natural — Sistema de tubulagdo cuja finalidade € reduzir a
pressdo do gas natural e, eventualmente, medir o volume de gas que passa pelo
sistema. Podem ser Estagoes de Medigdo e Regulagem de Presséo (EMRP),
Estacdes de Regulagem de Presséo (ERP), Conjunto de Regulagem e Medigéo
(CRM) e Conjunto Regulador de Pressao (CRP).

Fiscalizacdo — Servigco executado por terceiros, responsavel pela fiscalizagao
dos aspectos técnicos, de planejamento, seguranga do trabalho, meio ambiente e

de execugdo, relacionados a execugao do objeto contratado.

Gerenciamento — Servigo executado por terceiros, responsavel pela gestado de
indicadores, resultados e o tratamento de crises relacionadas a execugéo dos

Servicos.
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2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

Georreferenciamento — Tornar conhecidas as coordenadas de um ponto num
dado sistema de referéncia, através da obtengao das coordenadas (pertencentes
ao sistema no qual se pretende georreferenciar) dos pontos a serem
georreferenciados, conhecidos como pontos de controle. A obtencdo das
coordenadas dos pontos de controle pode ser realizada em campo (a partir de
levantamentos  topograficos ou com receptores GPS - Sistema de
Posicionamento Global) ou, ainda, por meio de mesas digitalizadoras ou outras

imagens ou mapas (em papel ou digitais) georreferenciados.

SIG/GIS - Sistema de Informagbes Geograficas tradugdo livre do termo
Geographic Information System, consiste em sistema constituido por um conjunto
de programas computacionais o qual integra dados, equipamentos e pessoas com
objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados
espacialmente referenciados a um sistema de coordenadas conhecido. No ambito
deste memorial, refere-se a plataforma ArcGIS® da ESRI® implantado na CIGAS
que integra os dados envolvidos nos processos de comercializagado do gas natural

e de ampliagao, melhorias e manutengdo da RDGN.

“Holiday Detector” — Trata-se de aparelho detector de descontinuidades em
revestimentos anticorrosivos de dutos de ago carbono, do tipo com tenséao variavel
e via seca. A regulagem de tensdo deve atender as especificagdes dispostas na
norma NACE RP 0274, devendo ser de 10.000 volts, no minimo.

“Hot-tapping” — O Hot Tapping ou trepanagao € uma técnica que permite realizar
derivagdes em tubulagdes pressurizadas e em funcionamento, com seguranga e

sem a necessidade de interromper a produgao.

MND - Acrénimo para Método Nao Destrutivo. Processo que consiste na
instalagdo, reparagao ou reforma de tubos, dutos e cabos subterraneos, por meio

da perfuragao de solo direcionada utilizando equipamentos especializados.

PPU - Acrénimo para Planilha de Pregos Unitarios, Anexo D do Projeto Basico
PB-053/2025 onde estao listados os servigos previstos no objeto contratual e os
precos unitarios com que serao remunerados.
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2.20. Projeto Basico — Conjunto de informagdes, documentos, desenhos, layouts,
padroes, mapas e especificagdes de referéncia, que definem o objeto a ser

executado e sdo parte integrante do PB-053/2025.
2.21. RDGN - Rede de Distribuigio de Gas Natural da CIGAS

2.22. Spool — Pega de um sistema de tubulagdo formada por segmentos de tubos,

conexoes e acessorios conectados entre si.

2.23. Tié-in — Operacéo de soldagem entre as extremidades de dois tramos de tubos ja
enterrados onde ha restrigdo ao movimento longitudinal durante a soldagem.
Envolve a escavagdo e escoramento da vala onde sera realizada a soldagem,

ensaios nio destrutivos e revestimento, no caso de dutos de ago carbono.

3. DOCUMENTACAO DE REFERENCIA

3.1. Os documentos que devem ser considerados para estabelecer o escopo dos
servigos objeto deste Memorial Descritivo e critérios para medigao estao presente
na Lista de Documentos LD-0000-000-CIG-520-003 .

4. ESCOPO

4.1. Os projetos disponibilizados pela CIGAS devem ser considerados como
basicos. A CONTRATADA sera responsavel pela analise de consisténcia e
validagdo dos projetos basicos enviados pela CIGAS, também pela elaboragao
dos projetos executivos e dos servigos de construgdo de redes de dutos e

complementos, com fornecimento de materiais:

4.1.1. Fornecimento de todas as valvulas e tubos abaixo de 2" polegadas (&

1.1/2”, 17, %”). Além de flanges, vents, conexdes, provisoérias e definitivas com

ou sem revestimento, de qualquer didmetro, necessarios a construcdo e

interligacdo das caixas de valvulas e derivagées ao duto principal conforme

projetos de referéncia, e todas as conexdes, materiais de revestimento e
materiais e equipamentos para protegdo catodica e os demais materiais de

consumo necessario para realizagdo do contrato. (Anexo B do Projeto Basico)

4407444
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4.1.2. Fornecimento de todos os equipamentos, conexdes, fittings, flanges

e instrumentos, provisorios e/ou definitivos, necessario a execucao das

atividades de “hot-tapping” (trepanacao). (Anexo B do Projeto Basico)

41.3. Validagao dos projetos apresentados pela CIGAS, além da Analise de
Consisténcia de todo Projeto Basico e documentagdo de referéncia,
elaboragdo do projeto executivo detalhado (ou construtivo), incluindo
levantamento topografico, sondagens diretas (escavagao, percussdo e
rotativa) e indiretas (eletrorresistividade/ geofisica) em todo trecho a ser
construido, mapeamento e cadastro das interferéncias, projetos de rede de
dutos enterrados e aéreos para distribuicdo de gas natural e seus

complementos e projetos detalhado de “hot-tapping” (trepanacao);

41.4. Construgdo e montagem de rede de dutos enterrados e aéreos (quando
aplicavel) para distribuigdo de gas natural, envolvendo projeto executivo,
recebimento, inspegdo, movimentagao, transporte, fornecimento, preservacao,
armazenagem, e controle de materiais, curvamento, concretagem,
movimentagao, desfile e soldagens dos tubos em ago, ensaios nao destrutivos,
revestimento de juntas, pintura, instalagao de tubos (colunas) por meio de furo
direcional ou vala a céu aberto (preferencialmente MND), fechamento de “tie-
ins”, reaterro de vala e recomposigao (provisorio e definitivo), limpeza e pré-
secagem, execugédo de testes de pressdo, recomposicdo de pavimentos,
sinalizagédo da rede, verificagdo do revestimento externo do duto apods
cobertura e condicionamento (secagem definitiva a -39° C), Interligagdes a

redes em carga, inertizagao e comissionamento);

4.1.5. Fornecimento e instalagdo de valvulas de bloqueio em dutos, envolvendo
a escavagao, corte, preparagao, soldagem de suportes e spools, ensaios ndo
destrutivos, pintura e construgédo e instalagéo da estrutura civil de caixas de
valvulas. Além do fornecimento de todos os materiais necessarios para

execugao das caixas, gradil, tampas e by-pass (se houver), inclusive tubos.

4.1.6. Interligagdo ao sistema de protegdo catddica existente e protecdo a

interferéncias elétricas e eletromagnéticas, decorrentes de sistemas e linhas
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4.2,

43.

44,

4.5.

4.6.

4.7.

de transmissdo de energia nas proximidades.

Os servigos deste memorial serdo executados no municipio de Manaus (AM), em
area urbana. A area de abrangéncia da RDGN existente esta indicada no desenho
DE-000-000-CIG-512-023 .

Cabera a CONTRATADA a obtengdo e manutengao das anuéncias e licengas de
construgao, em complemento as agoes iniciadas pela CIGAS antes da assinatura
do contrato, assim como o atendimento das condicionantes impostas nessas
licencas, e todas as demais licengas e autorizagdbes complementares. Esta

também sera responsavel pela obtencdo, diligenciamento e manutencdo das

licencas e autorizacdes junto a prefeitura de Manaus (AM), inclusive IMPLURB,

autoridades de transito, de sequranca e lideres comunitarios (se houver);

A CONTRATADA somente executara servigos previamente planejados e
liberados pelo GERENCIAMENTO/ FISCALIZAGAO da CIGAS.

A CONTRATADA devera promover a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA-
AM) relativa a execugéo do servigo principal do objeto contratual e das ARTs dos
servigos vinculadas a principal, considerando a abrangéncia da responsabilidade

de cada profissional envolvido na condugéo dos servigos secundarios.

Nas Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART), deve estar indicado o
namero do contrato com a CIGAS e demais informagdes relevantes sobre os
servicos a serem realizados. A CONTRATADA deve submeter as ARTs a

aprovagao da CIGAS antes de efetuar o recolhimento das mesmas.

A CONTRATADA so6 devera mobilizar recursos para a execugdo do objeto do

contrato depois de autorizado formalmente pelo gestor do contrato da CIGAS, por

meio da emissdo de Ordem de Servico (OS).

4.7.1. Na mobilizagdo de pessoal deverd ser apresentada a CIGAS para

aprovagido a relagdo das equipes de trabalho, respectivas fungdes e

comprovacgdo da formacgéo/escolaridade e demais capacitagbes exigidas em

4441444
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4.8.

contrato, documentagdo de referéncia e demais exigéncias da legislagao
vigente sobre a formagao de pessoal qualificado para atividade técnica

especifica.

A CONTRATADA devera cumprir com a seguinte agenda, considerando dias

consecutivos:

4.8.1. Em até 7 (sete) dias apds assinatura do contrato, deve fazer contato com
representante da CIGAS e marcar reunido de partida do contrato (kick off), na
CIGAS. Nesta reunido deve estar presente o representante legal da
CONTRATADA ou preposto por ele nomeado por meio de procuragdo. Na
reunido de partida, a CONTRATADA e a CIGAS, em conjunto, analisardo e
definirdo a estratégia de trabalho e as diretrizes para a elaboragdo do

planejamento executivo do contrato;

4.8.2. Até a data da referida reunido, a CIGAS emitira a primeira OS (ordem de
servigo — OS1): Nesta estara prevista a mobilizagdo planejada da equipe de
administragéo local, constru¢do de canteiros, Analise de Consisténcia do

Projeto Basico, levantamento topografico, mapeamento e projeto executivo.

4.8.3. O Canteiro com todas as instalagdes, inclusive espago para armazenagem
de materiais, devera ser concluido em até 45 (quarenta e cinco) dias apos a

emissao da Ordem de Servigos (0OS1);

4.8.4. Aplacade obra, no formato solicitado pelo CREA-AM, devera ser instalada,

em conjunto com a instalagéao do canteiro;

4.8.5. No periodo entre a emissao da primeira OS (OS1) e o inicio da construgao,
a CONTRATADA devera preparar toda documentagdo necessaria a obra,
providenciar a liberagao das licengas, levantamento topografico e cadastral,
mapeamento de interferéncias com georadar, “pipe-locator” e sondagens

investigativas, que permitam validar e elaborar os projetos executivos;

4.8.6. Em até 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura da primeira OS

(0OS1), apresentar o Plano de Trabalho para aprovacgdo da CIGAS;
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4.8.7. A CONTRATADA devera encaminhar para aprovagédo da CIGAS os

demais procedimentos de construgdo e montagem, necessarios para iniciar os

servigos previstos no cronograma executivo, com antecedéncia minima de 30

(trinta) dias da data prevista do inicio dos servigos. Nenhum trabalho podera

ser executado sem que 0s seus procedimentos estejam devidamente

aprovados;

4.8.8. A CIGAS emitira a segunda OS (0S2), em até 60 (sessenta) dias apds a
emissdo da OS1, e somente apds a aprovagao de todos os projetos para os
novos dutos, e assim permitir a mobilizagdo das equipes de produgdo (MO e

equipamentos).

4.9. O Plano de Trabalho emitido e aprovado, é condigdo indispensavel para que seja
emitida OS2 para inicio das atividades de obras de Construgdo & Montagem. O

mesmo deve conter, no minimo:
4.9.1. Copias das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTSs) ja recolhidas;
4.9.2. Plano da Qualidade, cuja aprovagao ficara a cargo da GQSMS/CIGAS;

4.9.3. Plano de Seguranga, Meio Ambiente e Saude, cuja aprovagéo ficara a
cargo da GQSMS/CIGAS;

4.9.4. Plano de Suprimentos e Plano de Inspecao e Ensaios;

4.9.5. Plano de Calibragdo de Instrumentos e padroes que serdo utilizados e

copia dos certificados de calibragao aplicaveis;
4.9.6. Plano de Sinalizagdo das vias onde serdo executados os trabalhos;

4.9.7. Plano de execugdo, contendo equipes, produtividades, metodologias e

descrevendo como planeja executar o contrato.

4.9.8. Organograma do contrato, mdo de obra direta e indireta até o nivel de

equipes de execugao;

4.9.9. Histograma de pessoal e relagdo de todos os integrantes das equipes de

trabalho, respectivas fungdes e comprovagdo da formagao/escolaridade e
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4.9.10.

4.9.11.

4.9.12.

4.9.13.

4.9.14.

4.9.15.

4.9.16.

demais capacitagbes exigidas no contrato, documentacao de referéncia e
demais exigéncias da legislagao sobre a formacao de pessoal qualificado

para atividade técnica especifica;

Histograma de equipamentos por equipes, instrumentos e padrées que

serdo utilizados e copia dos certificados de calibragao aplicaveis;

Planejamento Macro do contrato, baseado no organograma e plano de

execugao apresentados, com cada etapa da obra.
Apresentar EAP para calculo de avanco fisico do Cronograma Executivo;
Planejamento fisico-financeiro;

Mapa de Riscos, contemplando os riscos identificados para cada atividade
e a definicdo de medidas de controle a serem implementadas pela
CONTRATADA para prevengao de acidentes, a fim de garantir a
seguranga do pessoal e das instalagdes durante a atividade de inspegao.
A apresentagéo desta ndo exime a CONTRATADA do cumprimento das
demais exigéncias de SMS da CIGAS.

Procedimentos executivos para as atividades de mapeamento, sondagem,

levantamento topografico e elaboragao de projeto executivo.

Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS) contendo o

Programa de Manejo e Destinagéo de Residuos, e lama de Perfuragao

4.10. Para inicio dos trabalhos de produgéo, toda documentagdo apresentada pela

CONTRATADA, acima listada e outros documentos necessarios, conforme

Tabela do item 4.12., deverao estar aprovados, inclusive todos os procedimentos

executivos envolvidos na produgao e dos projetos executivos previstos, e Andlise

de Consisténcia do Projeto Basico, deverdo estar aprovados antes do inicio de

execucado da obra.

4.11. A CONTRATADA deve apresentar documentos complementares ou atualizagoes,

com devida antecedéncia, necessaria para cumprimento do cronograma

aprovado, conforme Tabela do item 4.12, considerando um prazo de 72 h para a
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andlise e comentarios de cada documento, sendo certo que a responsabilidade
sera unica e integralmente da CONTRATADA em caso de danos e/ou prejuizos

decorrentes da inobservancia deste prazo.

4.12. A Tabela 1 contém a lista do “check-list” de mobilizagdo, com prazos contados a

partir da emissdo da OS1, com itens e documentos essenciais para o inicio das

atividades:
ITEM DESCRIGAO PRAZO
1 Programa de Integridade ver contrato
2 Seguro Garantia da Obra ver contrato
3 Seguro Responsabilidade Civil/ Risco de Engenharia ver contrato

4 Apresentacao e Comprovante de Pagamento — ART (Anotagédo de Resp. Técnica) | 30 dias apos OS

5 Mobilizagao de Equipe Minima (Conforme Histograma aprovado) Ver histograma
6 | Cronograma Executivo/ Planejamento da Obra e Plano de Trabalho 30 dias
7 Organograma e Histograma de Pessoal e Equipamentos 30 dias
8 Plano da Qualidade, de Suprimentos e de SMS 60 dias
9 Plano de Inspegao, Ensaios e Calibragéo de Instrumentos 60 dias
10 |Plano de Manutengao de Equipamentos, Veiculos e Maquinarios 60 dias
11 | Certificados de Calibragado dos Instrumentos 60 dias
12 | Plano de Sinalizagao de Vias 60 dias
13 | Procedimentos: Topografia/ Sondagens/ Mapeamento e Projeto 60 dias
14 | Procedimentos Executivos (recebimento, soldagem, inspegao, testes, etc.) 60 dias
15 | Procedimento de Elevagdo de Cargas 60 dias
16 | APR por Atividade (Mapa de Risco) 60 dias
17 |Layout de Canteiros (Administrativo e de tubos) 30 dias

05 dias antes da

18 | Documentagao de Pessoal (PCMSO, PGR, LTCAT, ASO, crachas, etc.) mobilizagio

10 dias antes da

19 | Alvara de Localizagao e Funcionamento liberagzo

20 | Cadastro Nacional de Obras (CNO) 30 dias

10 dias antes da
liberagéo

21 | Placa de Responsavel Técnico da Obra no Canteiro
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22 | Aprovagao do Corpo de Bombeiros - AVCB

10 dias antes da

liberagao
23 | PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos 60 dias
24 | Analise de Consisténcia do Projeto Basico 60 dias

25 |Lista de Treinamento do Pessoal nos Procedimentos

05 dias antes da
mobilizagao

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Tabela 1 — “Check-list” de mobilizagao

A CONTRATADA, em caso de subcontratagdo, devera submeter copia do
contrato social e cartdo CNPJ da organizagéo subcontratada para verificagao e
aprovagao, prévia e por escrito, da CIGAS com antecedéncia minima de 10 (dez)
dias antes do inicio dos servigos subcontratados. A subcontratada devera possuir
experiéncia comprovada por atestados e CATs (quando aplicavel) dos servigos
que pretende executar. A subcontratagdo de qualquer parte do servico sem
aprovagao, prévia e por escrito da CIGAS sujeitara a CONTRATADA as punicoes

previstas em contrato. Nao sera permitida a subcontratacdo do objeto principal da

licitacao, que trata da atividade de construcdo e montagem de gasoduto (desfile,

soldagem e revestimento).

A CONTRATADA devera submeter a todos os seus subcontratados as
exigéncias das Normas Regulamentadoras, Normas Internas, Procedimentos
Documentados e Instrugdes de Trabalho da CIGAS, bem como as dispostas neste

memorial descritivo.

Ndo haverd nenhum vinculo contratual entre a CIGAS e a(s) empresa(s)
subcontratadas, bem como ndo mantera com a(s) subcontratada(s) qualquer

comunicagao formal, devendo os mesmos serem feitos pela CONTRATADA.

A parcela porventura subcontratada sera considerada como se estivesse sendo
executada pela CONTRATADA dentro dos pregos estabelecidos no Contrato,
subsistindo, em qualquer caso, a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdo da parcela subcontratada, bem como pelas obrigagoes

legais e contratuais, sejam quais forem as condigbes da subcontratagao.

A subcontratacdo da atividade de “hot-tapping” (trepanacdo) somente sera
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permitida para empresas com vasta experiéncia na atividade, e que preencham

integralmente os requisitos técnicos minimos da atividade conforme item 8.4 deste

Memorial Descritivo, e atendam as exigéncias do edital. A empresa responsavel

por esta atividade devera comprovar experiéncia anterior em trepanagao com
duplo bloqueio, executada de forma simultdnea para execugdo de desvio,
instalagdo de valvulas ou troca de trechos de dutos acima de 12 polegadas, em
sistemas de transporte ou distribuicdo de gas natural, e que atendam aos

requisitos complementares da atividade.

5. CARACTERISTICAS DO MUNICIPIO
5.1. Generalidades

5.1.1. Manaus € um municipio brasileiro, capital do estado do Amazonas e principal
centro urbano, financeiro e industrial da Regido Norte do Brasil. E a cidade
mais populosa do Amazonas, com mais de 2,2 milhdes de habitantes.
Localizada no centro da floresta amazénica, fica a 92 metros de altitude e a

1.932 quildmetros em linha reta de Brasilia.
5.2. Geografia e Demografia

5.2.1. Manaus localiza-se na margem esquerda do Rio Negro, com uma area de
11.401,06 km? e uma densidade de 182,7 hab./km? e area urbanizada de 377
km?2. llhas, arquipélagos, areas ecoldgicas e arqueologicas sdo encontradas
proximos a cidade. Limita-se com os municipios de Presidente Figueiredo,
Careiro, Careiro da Varzea, Iranduba, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Novo

Airao.

5.2.2. O relevo é caracterizado por planicies, baixos planaltos e terras firmes. As

planicies sdo constituidas por sedimentos recentes da Era Antrozoica.
5.3. Clima

5.3.1. O clima de Manaus é considerado equatorial umido, com temperatura

média compensada anual de 27 °C e umidade do ar relativamente elevada
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durante o ano, com médias mensais entre 79% e 88%.

5.3.2. O indice pluviométrico € elevado, em torno de 2.300 milimetros (mm)
anuais, sendo margo o més de maior precipitagao (cerca de 335 mm) e agosto
o de menor (em torno de 47 mm). Devido a proximidade da linha do equador

o calor é constante, mesmo nos meses de inverno e durante a noite.

5.3.3. Como referéncia para estimativa de atrasos e custos provocados pelas
chuvas, deve ser considerada a média de precipitagdo dos ultimos 5 (cinco)
anos obtida a partir de dados disponiveis no site do INMET - Instituto Nacional
de Meteorologia. Vale ressaltar que nao havera reembolso ou extensdo do
prazo de conclusdo devido a paralisagdes e interrupgdes por chuva, raios ou
alagamentos neste contrato, desta forma estas deverao ser provisionadas no
orcamento de cada servico. Nesse sentido, recomenda-se que a
CONTRATADA provisione adequadamente os recursos necessarios para lidar
com tais situagdes no cotidiano da obra, inclusive barracas de protecao, capas
de chuva, bombas de esgotamento de valas, barreiras de contengéo,
escoramentos, e demais recursos uteis e indispensaveis para lidar com sol

forte e intempéries, que por vezes podem ser severas.

6. CARACTERISTICAS DO LOCAL DA OBRA

A area entre a Avenida Constantino Nery e a Avenida Sdo Jorge, no trecho entre a
Alameda San Mariano e a Rua Para, é contemplada com o Complexo Viario Ministro
Roberto Campos e das novas estagoes de transferéncia. Com o objetivo de melhorar a
mobilidade e reduzir os congestionamentos, o complexo inclui passagens subterraneas
que interligam importantes vias, como as Ruas Para e Jodo Valério, facilitando o trafego

e otimizando a fluidez do transito, principalmente nos horarios de pico

A Avenida Constantino Nery é uma das principais vias de Manaus, registra uma média
de 4.500 veiculos trafegando por hora. Essa movimentagao intensa reflete sua fungao
como eixo de ligagao entre diferentes zonas da cidade, além de abrigar importantes

pontos comerciais e servigos. Possui 6 faixas de rolamento, sendo 3 sentindo centro e 3
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no sentido bairro separadas por um canteiro central, dentre essas trés a faixas, a da

esquerda € exclusiva para 6nibus,

A ligagéo entre a Avenida Constantino Nery e a Avenida S&o Jorge € um ponto de grande
fluxo em Manaus. Essa via é essencial para a conexao das zonas Centro-Sul e Norte,
sendo utilizada tanto para transporte de passageiros quanto para circulagéo de veiculos

privados.

Outros trechos previstos para construgdo estdo localizados no Distrito Industrial, com
ramal para atendimento ao cliente Super Terminais, e imediagbes do Aeroporto
Internacional e Av. Torquato Tapajos, para clientes do segmento automotivo. Esses
empreendimentos s&o previstos com rede implantada na faixa de rolamento ou proximo

da guia ou passeio de ruas e avenidas de Manaus.

7. EMPREENDIMENTOS PREVISTOS
7.1. Este memorial prevé a execugao dos seguintes empreendimentos:
7.1.1. “Desvio da Linha Tronco Aparecida” e ramal do Posto Atem (Av.
Constantino Nery), além dos demais elementos de rede (dutos principais,

trepanagdo, caixas de valvulas e sinalizagdo da rede) necessarios para a

continuidade da distribuigdo de gas natural na area.
7.1.2. Execugéo da rede de atendimento do cliente Super Terminais.

7.1.3. Redes para atendimento de outros clientes no Distrito Industrial e demais

regides de Manaus, conforme escopo e itens da PPU contratual.
7.2. Informagdes detalhadas dos servicos:
7.21. Desvio da Linha Tronco Aparecida: O servico a ser realizado envolve as
subatividades abaixo:

* Elaboragdo de projeto executivo do desvio de DN 20" polegadas.

* Elaboracdo de projeto executivo do ramal de DN 2" polegadas do Posto

Atem — Av. Constantino Nery.
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= Elaboragao de projeto executivo da caixa de valvulas de DN 2 e 3" para

posto e derivagao de espera.

* Elaboragdo de Procedimentos, Ensaios e Plano de Trabalho para

atividade de trepanacao.
* Fabricagéo de conexdes (fittings) para atividade de trepanacéo.

* Construgdo de desvio e ramal do posto, recomposigdo, inspecéo e

testes.

* Instalagéo e soldagem de fittings e conexdes de bloqueio e “by-pass”

provisorio.
* Projeto executivo e construgao de “by-pass” provisério em DN 10”.

* Execugcdo do processo de “hot-tapping” (trepanagdo) com duplo

blogueio.
* [|nertizagédo e corte do trecho para interligacdo do desvio de DN 20”.

* |nstalagéo dos “spools” para interligagdo do desvio DN 20” a rede em
operagao.

* Reaterro de valas e recuperagdo de pavimentos dos trechos da
interligagao.

= Gaseificagéo do trecho do desvio e ramal do Posto Atem.

* Remogao de equipamentos de bloqueio, instalagao de flanges cegos,

inertizagéo e desmontagem do “by-pass” de DN 10”.

* Recuperagido de biséis e devolugdo ao almoxarifado da CIGAS dos
tubos de DN 10” do by-pass.

* Tamponamento e preenchimento (espuma de poliuretano) do trecho
remanescente desativado, além da remogdo de trechos internos na

passagem subterranea.
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Figura 1 — Desvio do Ramal Aparecida — Rede em operagéo (vermelho) e Desvio (azul)
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7.3.

7.4.

7.5.

Nas areas destes empreendimentos existem importante corredores viarios, com
trafego intenso de veiculos. Ademais, ha varios condominios e estabelecimentos
comerciais, portanto, sempre que possivel os servicos devem executados no

periodo da noite. A CONTRATADA deve considerar em seus custos trabalhos a

noite e de dia, em quantitativo que achar necessario apos visita técnica aos locais

da obra.

A CONTRATADA deve implementar e manter controles de aquisicao,
recebimento e aplicacdo de materiais, inspegdo, documentagao, avancgo fisico-
financeiro e medigbes para cada empreendimento (quando aplicavel), além de um

unico controle com todos os empreendimentos consolidados.

Dutos localizados nas avenidas principais, principalmente em vias pavimentadas
e de trafego intenso, devem ser implantados preferencialmente por furo direcional

(MND). Nos trechos em MD (vala aberta) somente onde for inviavel fazer MND.

8. PLANILHAS DE PREGOS UNITARIOS (PPU)

8.1.

8.2.

Cada servigo constante na PPU foi, para efeitos de planejamento, controle e
medigdo dos servigos, hierarquizado e dividido em etapas. Essa divisdo tem
carater meramente organizacional e pode nado descrever com todos os detalhes
todas as etapas necessarias a perfeita e completa execugao dos servigos objeto
deste memorial, contudo ainda cabera a CONTRATADA a realizagdo de tais
servigos atendendo a todos os requisitos legais e das normas de referéncia

relacionadas no Projeto Basico e seus anexos, incluindo este memorial.

Cada item de servigo relacionado nas PPUs esta associado a uma Especificagdo
de Servico (ES), cujo numero de referéncia esta indicado na PPU. Nessas
especificagdes estdo descritas as definigdes e requisitos para a realizagdo de
cada servigo, bem como os critérios de medigdo e pagamento e os documentos
de referéncia necessarios para a completa compreensdo do escopo. Como cada
ES pode incluir outras ES na definigdo do escopo do servigo, deve-se atentar para
o encadeamento total de ES’s para determinar o escopo total de cada item da
PPU.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Os servicos das PPUs deverdo ser realizados quando da emiss&o das Ordens de
Servigos especificas pela CIGAS, desde que previstos nos projetos executivos
elaborados pela CONTRATADA e aprovados pela CIGAS. Para sua medicéo e
pagamento, serdo utilizados os pregos unitarios dos itens correspondentes da
PPU, em conjunto com os critérios de medigao definidos nas Especificagbes de
Servigo (ES) correspondentes e as quantidades executadas, para calculo da

quantidade a ser medida de cada servigo.

Para efeito do orgamento detalhado, apresentado quando da assinatura do
contrato, a CONTRATADA deve considerar todos os custos referentes a

execucgao dos servigos, em todas as suas fases, mesmo que eventuais.

Quando aplicavel, para todos os servigos, devem ser consideradas as operagoes
de carga, transporte, descarga de equipamentos, ferramentas, materiais,
transporte e alimentagdo de pessoal, sinalizagdo e isolamento do canteiro de
obras modvel, rogagens para acesso das equipes aos locais de trabalho,
fornecimento de materiais de escritorio, apoio e seguranga para protegao coletiva
e individual (EPCs e EPIs), fornecimento de todos os materiais de consumo ou
aplicacdo, exceto aqueles cujo fornecimento estiver explicitado neste Memorial

como sendo de responsabilidade da CIGAS.

A CONTRATADA também deve prever o fornecimento de combustiveis,
fornecimento e instalagdo de tendas, pranchdes, escoramentos, blindagens,
lonas, telas tapumes e tapumes de madeira, lonas especiais, cabos de ago e
cordas, fornecimento e manutengéo dos equipamentos, dispositivos e ferramentas
necessarios a execugdo de cada etapa dos servigos, tais como maquinas,
veiculos, geradores, bombas hidraulicas, comunicadores, emissdo de certiddes,
atestados e outros documentos, pagamentos de taxas, contribuigdes e impostos.

Em resumo, devem ser considerados todos 0s recursos necessarios a execugao.

Todos os custos dos servigos previstos neste memorial, e/ou necessarios a
implantagdo de dutos e complementos, listados ou ndo na PPU contratual, devem

ser considerados no orgamento e proposta da CONTRATADA.

40014 44
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9. REQUISITOS ADICIONAIS
9.1. Requisitos de Pessoal

9.1.1. A CONTRATADA deve manter, durante o contrato, uma equipe minima
que seja capaz de fornecer os servigos descritos neste memorial nos prazos
parciais definidos no Cronograma Fisico, nao se restringindo apenas a relagéao
abaixo. As qualificagdes exigidas para os integrantes criticos da equipe chave

minima, estdo listadas a seguir:

a) Equipe de Administragao local (mobilizada conforme planejamento):

i. Responsavel Técnico: Engenheiro Mecanico com CAT “Certidao de
Acervo Técnico” e atestado, conforme solicitagdo de comprovagio

pedida na licitagao;

ii. Gerente do Contrato: Engenheiro mecanico ou quimico, com registro
ou visto no CREA-AM e pelo menos 10 anos de experiéncia na fungao
em obras de implantagdo de redes de dutos de ago carbono para gas
natural enterrados, dos quais pelo menos 5 anos em areas urbanas.
O Responsavel técnico podera acumular a Gestdo do contrato, se

atuar efetivamente na obra;

ii. Técnico de planejamento: Profissional com nivel técnico ou superior
com pelo menos 5 anos de experiéncia em planejamento de obras de

implantacdo de redes de dutos enterrados;

iv. Supervisor de Obras: Profissional, de nivel técnico ou superior em
engenharia mecanica ou civil ou com comprovada experiéncia na
fungéo, com pelo menos 7 anos de experiéncia na coordenagdo de
equipes de construgdo e montagem para instalagdes de gas natural

canalizado em ago carbono, em obras urbanas.

v. Arquedlogo: Profissional de nivel superior em Arqueologia, com pelo
menos 5 (cinco) anos de experiéncia em monitoramento de obras de
implantagdo de infraestrutura em areas urbanas e rurais com

incidéncia de bens culturais de interesse arqueoldgico, que esteja
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apto pelo CNA/IPHAN a receber permissado legal com o objetivo de
atender integralmente o disposto na IT.ENG.004.01 — Atividades de

Pesquisas Arqueoldgicas;
b) Equipe do Sistema de Gestao Integrado:

vi. Técnico de Qualidade: Profissional com nivel técnico ou superior
com pelo menos 5 anos de experiéncia na area de qualidade em obras

de implantagdo de redes de dutos enterrados em ago carbono;

vii. Técnico de documentagdo: Profissional com nivel técnico ou
superior com pelo menos 2 anos de experiéncia em obras de

implantagao de redes de dutos enterrados em ago carbono;

vii. 02 (dois) - Técnicos de seguranga: Técnico de Seguranga do
Trabalho com registro profissional no Ministério do Trabalho e
Emprego, com pelo menos 2 anos de experiéncia na fungéo, em obras

urbanas de implantagao de redes de dutos enterrados

9.1.2. A CONTRATADA deve adequar a quantidade e qualificacdo dos
profissionais contratados sempre que for identificado pela CIGAS que os
prazos parciais definidos no Cronograma Fisico ndo serdo cumpridos e/ou que

os resultados dos servigos ndo atendem aos requisitos contratuais.
9.2. Requisitos de canteiro

9.2.1. O canteiro e as bases de apoio devem atender aos requisitos dispostos
na Especificagdo de Servigos associada ao item “Canteiro” da PPU e aos
requisitos abaixo. A base de operagoes fixa deve ser instalada em local nas
proximidades de onde serdo executados os servigos, preferencialmente no
centro da obra, e deve conter, no minimo, as areas e recursos descritos a

seguir:

a) Escritorio da CONTRATADA com espagos de trabalho e convivéncia em
conformidade com os requisitos das Normas Regulamentadoras do

Ministério do Trabalho e normas técnicas da ABNT pertinentes;
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b)

9.2.2.

servigos, a CONTRATADA devera prever canteiros méveis nas frentes de

Sala para a FISCALIZAGAO, sem nenhum custo adicional para a CIGAS,

com, no minimo, as seguintes caracteristicas:

i. Area minima total de 20 m2 ¢/ banheiro;

ii. Sistema de ar-condicionado adequadamente dimensionado;
iii. 01 (uma) mesa de escritério em 6timo estado de uso;
iv. Espago de reunido com mesa e 6 cadeiras, com projetor ou TV.
v. 07 (cinco) cadeiras ergométricas acolchoadas em 6timo estado;
vi. Acesso a Internet banda larga com minimo de 200 Mbps.

Pipe-shop coberto e com fechamentos suficientes para permitir a
continuidade das atividades de fabricagado e preparo de componentes do
sistema de dutos sob chuva e vento, com instalagbes elétricas
adequadamente dimensionadas para as cargas dos equipamentos que

serao usados e em conformidade com a norma ABNT NBR 5410;

Almoxarifado em area coberta e fechada para acondicionamento do
material a ser aplicado, equipamentos e ferramentas;
Area para estacionamento dos veiculos utilizados no contrato, e 1 (uma)

vaga para uso privativo da FISCALIZACAO;

Devem conter instalagdes de coleta seletiva de lixo e residuos da obra,
sanitarios exclusivos para homens e mulheres, limpos todos os dias, area

para refei¢gdo coberta e arejada, com mesas e cadeiras;

Caso o canteiro principal estiver a mais de 300 metros do local dos

servigo devem seguir, no minimo, os requisitos descritos a seguir:

Devem estar localizados a uma disténcia compativel com as atividades da

frente de servigo;
Devem possuir instalagdes para coleta seletiva de lixo e residuos;

Devem dispor de pelo menos 01 (um) veiculo abastecido e de prontidao
para remogao de pessoal em casos de emergéncia. Para casos mais

graves a CONTRATADA devera prever remocao de pessoal em UTI Movel
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(conveniada) para hospital mais proximo;

d) Devem dispor de meio de comunicagéo de longa distancia por voz entre a
base central (escritorio) e as frentes de servico;

e) Disponibilidade de agua potavel e fresca para os funcionarios;

f) Deve possuir pelo menos uma pessoa treinada para o primeiro atendimento
em casos de emergéncia e, na base de operagbes e nas frentes de
sondagem, deve estar disponivel um kit de primeiros socorros composto,

no minimo, dos seguintes materiais:
i. 01 (uma)maca;
ii. 01 (um) conjunto de tala de imobilizagao;
ii. 01 (um) colar cervical tamanho M;
iv. 05 (cinco) pacotes de compressa gaze,
v. 02 (dois) rolos de atadura 10 cm;
vi. 05 (cinco) pares de luvas cirurgicas;
vii. 01 (uma) unidade de soro fisiolégico 500 ml;

viii. 01 (uma) tesoura de ago inoxidavel sem ponta.

g) Materiais e equipamentos necessarios para o atendimento do Plano de
Mitigagcao de Riscos Ambientais, Emergéncias e Vazamentos, de forma
a evitar que eventos imprevistos possam trazer danos as comunidades

afetadas pelo empreendimento e/ou a imagem da CIGAS.

9.2.3. O dimensionamento de recursos administrativos, informatica e
escritorio ficara a cargo da CONTRATADA, os quais devem ser suficientes
para possibilitar o cumprimento dos prazos definidos no planejamento
detalhado aprovado pela CIGAS. Sera cobrado ajuste de equipe e
equipamento, em fungédo do ndo cumprimento dos prazos parciais definidos no

Cronograma Fisico.

9.2.4. Sem prejuizo do item anterior, a CONTRATADA deve prever, conforme
Histograma e Cronograma Executivo aprovados, no minimo, e sob pena de

caracterizagdo de descumprimento contratual, os seguintes recursos:
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i. Equipe completa de constru¢do e montagem de dutos (desfile,
soldagem, abertura de vala, revestimento, inspecado, abaixamento,
recomposi¢ao e testes), com equipamentos cuja capacidade permita
a instalagdo de tubulagdo de DN 20" em vala aberta, e trechos mais
extensos em cruzamentos de vias, com minimo de impacto no transito.

ii.  Curvadeira hidraulica e acessorios para curvamento de tubulagoes.

iii.  Carreta carga-seca

iv. 02 (dois) conjuntos de equipamentos e equipes para “hot-tapping” para
execucdo de trepanagdo de duplo bloqueio com balao,
simultaneamente.

v. Carreta com prancha baixa

vi. Escavadeira e retroescavadeiras para servigos de escavagdo em via
publica.

vii.  Equipamento de HDD (furo direcional) para execucao de cruzamento
da Av. Constantino Nery do ramal do Posto Atem, Super Terminais e
outros clientes.

vii.  Equipamento para movimentagao de tubos, de preferéncia guindaste
ou caminhdo guindauto com capacidade adequada a movimentagao
destes materiais, sem risco de danos ou a seguranca dos
colaboradores envolvidos.

ix. Qutros equipamentos indispensaveis a execugdo dos servigos

conforme escopo deste Memorial.
9.3. Requisitos de arqueologia

9.3.1. Para a realizagédo das atividades relativas a Arqueologia deve ser
atendido os requisitos dispostos no procedimento IT.ENG.004.01 — Atividades
de Pesquisas Arqueoldgicas da CIGAS, e, para tal, a CONTRATADA devera

fornecer os seguintes recursos e equipamentos:

i.  Telefone celular ou tablet com GPS embutido e resolugdo minima de 32 MP
para a camera principal;
ii. Carta de coloragao dos solos de Munsell®;

ii. Trena de fita com 5 m e escalas variaveis;
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iv.  Trowel de escavagao arqueologica;

v. Escala fotografica para arqueologia;

vi. Computador do tipo notebook com processador Intel® i5, 10 geragdo (ou
acima), disponivel com os aplicativos da suite Microsoft® Office®,
Trackmaker, Google Earth Pro e QGis;

vii.  Materiais e equipamentos de escritorio para emissao de relatorios.

9.4. Requisitos Complementares para atividade de “Hot-tapping” (trepanacao),

interligacao e by-pass provisorio.

9.4.1. A empresa responsavel pelo processo de trepanagdo, seja a propria
CONTRATADA, caso esta atenda aos requisitos abaixo, ou subcontratada,
deve estar capacitada para atender a todos os requisitos técnicos abaixo

estabelecidos, mediante comprovacgao através de atestados e documentos:

a) Experiéncia comprovada na elaboragao de projeto de “fittings” e memoria de
calculo para projetos de “hot-tapping”, conforme ASME B31.8, AP1 1104 e N-
2163.

b) Capacidade para fabricagdo do “fitting” conforme normas acima citadas e
tensdo de escoamento apropriado para os esforgos exigidos.

c) Para o processo de soldagem, envio do campo para inspegdo prévia, os
seguintes itens:

= Réplica metalografica do trecho sob intervengao.
» Varredura/lnspegéao UT.
= Remogado de cavaco e envio para confirmagao de carbono equivalente.

d) Experiéncia comprovada na qualificagdo do procedimento de soldagem e
emissdo RQPS, EPS, IEIS e CQS.

e) Capacidade técnica comprovada através de servigos anteriores, para
elaboragdo de acompanhamento da soldagem dos “fittings” a partir de
Relatério de Simulagcao Térmica para soldagem, onde ratifica os
parédmetros seguros para o processo de solda de duto em operacéo (solda

em carga) em alinhamento a APl 1104 e N-2163.
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9.4.2.

A CONTRATADA devera enviar uma equipe a campo, para inspegao prévia
nos locais de instalagéo dos “fittings”, incluindo, mas nao se limitando a;

= varredura/lnspecao UT,

= analise de dureza,

» verificagao de taxa de resfriamento,

= remogao de cavaco e envio para confirmagao de carbono equivalente

em laboratério etc.

A solda em carga nos pontos especificados deve atender as normas API
1104 e N2163, incluindo acompanhamento de taxa de resfriamento,
utilizagdo de eletrodos a vacuo ESAB ou Bohler de preferéncia.
A empresa executante do hot-precisa ter Sistema ISO 9001 e ISO 45001
certificado.
A empresa responsavel pelo processo de trepanagdo precisa possuir
experiéncia superior a 10 anos e ter executado servigos de bloqueio no Brasil
ou exterior, no diametro DN 20” (polegadas) ou superior, com duplo bloqueio,
com baldo e émbolo, conforme estabelecido nesse MD, entendendo as
peculiaridades do processo de trepanagao e alinhamento com a norma N-
2163, referéncia no Brasil para solda em carga e trepanacgao.
A empresa precisa ter estrutura de engenharia e profissionais, com
experiéncia superior a 10 anos, para elaboragao dos projetos de “fittings” e
supervisdo técnica de atividades de hot-tapping em gasodutos de transporte

ou distribuicdo em didmetros superiores a 18” (polegadas).

Sob nenhuma hipotese sera aceito que os servigos de trepanagéo

sejam executados sem que sejam atendidos os requisitos minimos definidos

no item 8.4.1., mesmo que a CONTRATADA tenha a intencdo de executar a

atividade diretamente.

9.4.3.

Para a construgdo do by-pass provisério a CONTRATADA devera

prever a execugao de duto em DN 10” em AC API-5L Gr. B, esp. 9,27 mm, em

trecho aéreo sobre suportes metalicos chumbados ao solo, e trechos

enterrados nos cruzamentos dos acessos a Av. Sao Jorge.
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9.4.4.

isolada da circulagcao de pessoas e veiculos, com

barreiras fisicas para evitar qualquer tipo de acidente ou coliséo.

9.4.5.

recuperacao de biséis e revestimento, e nova inspecao, para devolugao
aos almoxarifados da CIGAS.

Desvio @ 20”

No trecho do by-pass a rede deve estar devidamente suportada e

Apos a trepanagio, todo trecho do by-pass deve ser desmontado,

e toda tubulagdo recolhida para o canteiro da CONTRATADA para

uso de tapumes e

~@1RUOISS3OU0D
o3led GNH

(by-pass provisorio)

HOT-TAPPING

Figura 2 — Desenho esquematico do processo de hot-tapping.
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HOT-TAPPING
(duplo bloqueio

Figura 2 — Desenho esquematico do processo de hot-tapping.

10.RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1. Fornecimento de Materiais

10.1.1. Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA todos os materiais

necessarios para execugao da obra, quais sejam:

a) Materiais para instalagéo do canteiro de obras e estruturas de apoio para

as frentes de servigos;

b) Tubos com e sem revestimento abaixo de 2” polegadas e valvulas em
diversos didmetros para derivagdes e caixas de valvulas, necessarios para
execugao dos trabalhos. (Ver Anexo B do Projeto Basico)

c) Todas as outras conexdes e acessorios para instalagdo de rede de
distribuicdo em ago carbono; Ex.: curvas (curvadas a frio, forjada, a quente
longas), tés, cap’s, flanges, vents, etc.;

d) Materiais de Revestimento (tinta, manta termo contratil e todo material de
reparo);

e) Materiais de apoio na construgcdo e montagem de dutos, inclusive

sinalizagao viaria (inclusive chapas metalicas de 3/4” de espessura) para
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facilitar liberagdo de trafego, escoramentos, pranchdes, insumos de
perfuracéo (brocas, alargadores, agua, fluido de perfuragéo, etc.), material
para enchimento e recomposigado de valas (areia lavada, solo selecionado,
cimento, brita graduada, asfalto frio, CBUQ), material de sinalizagado de
redes (tela e fita de aviso, tachdes, marcos, placas), além de outros
materiais e insumos necessarios ao projeto;

f) Materiais para recomposigdo provisoria e definitiva da area afetada pelas
obras;

g) Todos os materiais elétricos ou ndo, necessarios para a execugao da
protecéo catddica (provisoéria e definitiva) e elétrica;

h) Materiais para instrumentagdo, quaisquer que sejam necessarios para os
trabalhos contidos no contrato;

i) Todos os equipamentos, conexdes, acessorios necessarios a atividade de
“hot-tapping”, inclusive “fittings, valvulas e flanges cegos. (ver Anexo B do
Projeto Basico)

j) Quaisquer outros materiais, equipamentos e insumos necessarios a
execucdo dos servigos previstos no escopo do contrato, na Planilha de
Precos Unitarios e nas tarefas acessorias e indispensaveis a conclusao
dos trabalhos previstos neste memorial, em excecéo aqueles fornecidos
pela CIGAS (tubos de @ 20", 6", 4", 3" e 2" polegadas com e sem

revestimento), conforme descrito no item 10.1 deste Memorial Descritivo.

10.1.2. A CONTRATADA devera submeter a CIGAS para aprovagéo, antes da
compra de qualquer material (conexdes, luvas, chapas, perfis, etc.) ou
equipamento critico (valvulas, instrumentos, etc.), a relagdo de
fabricantes/fornecedores, assim como a folha de dados completa dos mesmos.
A CIGAS avaliara se os referidos materiais sdo compativeis em qualidade,
padrdo e desempenho, com as especificagdes dos sistemas e padroes
fornecidos na licitagdo, antes de liberar a compra. No caso de valvulas e
instrumentos, somente serdo aceitos fornecedores com atestados que
comprovem fornecimento anterior e certificagdo para empresas do setor

petroquimico, de petréleo ou gas natural, em territdrio nacional.
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10.2. Execucgao de servigos.

10.2.1. A CONTRATADA sera res?onsével pela execugdo de todos os
servigos necessarios ao objeto contratado, conforme descrito neste memorial

e nos documentos por ele referenciados.

10.2.2. Caso a CONTRATADA realize quaisquer servigos, que entenda
necessarios e ndo estejam previstos neste memorial, estes somente poderdo
ser executados ap0s a autorizagdo expressa da CIGAS, por intermédio do seu

Gerente de Engenharia.

10.2.3. A CONTRATADA somente podera executar atividades quando houver

saldo em PPU compativel com a atividade programada;

10.2.4. A CONTRATADA deve apresentar no periodo estipulado em contrato o
seu Boletim de Medigdo, contendo todas as evidéncias das atividades
executadas no periodo e aprovadas pela FISCALIZACAO. Em conjunto,
devera ser anexado o Boletim de Aplicagdo de Material (BAM), além da
documentagao trabalhista, previdenciaria, fiscal e legal, propria das suas
subcontratas, quando for o caso, e de quaisquer empresas ou prestadores de

servigos, conforme exigidas na minuta do contrato;

10.2.5. A CONTRATADA deve colocar a disposicdo, a qualquer momento,
evidéncias a FISCALIZAGAO que comprovem a conformidade de seu Sistema
de Gestéo Integrada (SGI). Tais evidéncias serdo utilizadas como parametro
para a CIGAS realizar o Boletim de Avaliagao de Desempenho (BAD) da
CONTRATADA. A qualquer momento a FISCALIZACAO podera auditar as

documentagoes e solicitar atualizagao ou corregao;

a) O BAD sera realizado com base nas seguintes premissas:
i. Desempenho de Recursos Humanos;
ii. Infraestrutura e instalagbes fixas e movel para execugdo dos
trabalhos;
iii. Desempenho Administrativo e Gerencial;

iv. Desempenho de SMS;
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v. Desempenho de Controle de Qualidade
b) Caso a CONTRATADA nio apresente as documentagdes de avaliagdo no
periodo estipulado, podera ser notificada conforme clausulas contratuais,

e até suspensdo de participagdo em futuras concorréncias.

10.2.6. O prazo maximo para CONTRATADA emitir “As Built" definitivo e
“Databook” referente ao trecho/empreendimento executado, é 30 dias apos a
conclusdo do trecho/empreendimento (projeto, abaixamento, “tié-in", limpeza,
teste, recomposigdo definitiva, sinalizagdo e inertizagdo). Ocorrendo a
extrapolagdo do prazo estipulado, a CONTRATADA estara sujeita a multas

contratuais e preclusao do direito a reajuste sobre este item.

10.2.7. Nao fardo jus ao indice de reajustamento, compreendido como o indice
calculado para o periodo de 1 (um) ano, os servigos realizados em atraso por
culpa e responsabilidade exclusivas da CONTRATADA, desde que os atrasos

tenham sido devidamente formalizados por notificagdo escrita.

10.2.8. Ndo sdo considerados na hipdtese acima os atrasos decorrentes de
situagbes supervenientes, que tragam a modificagdo do cenario inicialmente

pactuado, ou que fujam ao controle da CONTRATADA.

11.RESPONSABILIDADES DA CIGAS

11.1. Fornecimento de materiais.

A CIGAS é responsavel pela compra e fornecimento de todas as tubulagoes
em ago carbono, de DN 20”, 10”, 6”, 4”, 3” e 2” polegadas, com e/ou sem
revestimento, necessarias a construgdo dos gasodutos principais e “by-

pass” provisério, até 2” (duas polegadas) com revestimento, para

implantagcdo de ramais, caixas de valvulas e derivagdes. Os demais tubos
(1.1/2”, 17, %", .”), curvas forjadas, flanges, curvas 3D ou 5D (se
necessario), e todos os materiais necessarios a construgdo de caixas de
valvulas, derivagdes, interligagoes, aéreos ou enterrados, em qualquer
diametro, conforme desenhos de referéncia fornecidos, sao de
responsabilidade da CONTRATADA.
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10.1.1 Caso a CONTRATADA precise de tubos entre 2” e 20” polegadas
sem revestimento, esta devera fazer a remocao do mesmo nos tubos

fornecidos pela CIGAS, ou opcionalmente fornecer tais materiais.
11.2. Informacgdes para elaboragéo do Projeto Executivo

11.2.1. Cabe & CIGAS o fornecimento de informagdes basicas sobre o projeto,
tais como, o projeto basico do trecho principal do desvio de DN 20", Super
Terminais e para o trecho de DN 2” (posto), além de referéncias em KMZ
(Google Earth), planta chave com o encaminhamento da diretriz do duto nos

logradouros, os locais previstos para instalacdo de caixas de valvulas, a

pressdo de operacdo da rede de distribuicdo, de forma a possibilitar a
CONTRATADA validar os projetos e elaborar o projeto executivo detalhado

(construtivo) de todo trecho previsto em contrato.

11.2.2. Os projetos fornecidos pela CIGAS s&o basicos, ndo necessariamente,
definem a metodologia a ser adotada pela CONTRATADA, que ao elaborar o
projeto executivo, podera propor a metodologia construtiva de cada local. A
CONTRATADA devera avaliar adequadamente os locais, realizar novas
sondagens (diretas e indiretas), e planejar a execugao das atividades

conforme projeto executivo de sua exclusiva responsabilidade.

11.2.3. Durante a fase de Analise de Consisténcia serd oportunizado a
CONTRATADA avaliar e propor mudangas no projeto basico fornecido pela

CIGAS, propondo novas formas de execucao, alteracoes de tracado e

instalacdes/obras complementares, desde que indispensaveis a garantia da

sequranca operacional do gasoduto e das comunidades e infraestruturas

adjacentes. Todas as alteragbes propostas deverdo ser submetidas a CIGAS
para aprovagdo, e somente serdo aceitas se contiverem as justificativas e

embasamento técnico e legal adequados.
11.3. Fiscalizagédo da obra

11.3.1. A CIGAS indicara as pessoas que irdo compor o quadro da
FISCALIZAGAO da obra a ser executada pela CONTRATADA, conforme

139/144




NC: REV.

TN:
MEMORIAL DESCRITIVO J 'MD-0000-000-C1G-520-005 0

EMPREENDIMENTO: ~  FOLHA:

v 4
as . CONSTRUGAO E MONTAGEM LINHA TRONCO APARECIDAE  ,, . 4,
AMPLIAGAO DE RDGN - LOTE 09 |

-
TITULO

CONSTRUGAO DE REDE DE DUTOS E COMPLEMENTOS PARA DESVIO DA
~ LINHA TRONCO APARECIDA E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE
1 GAS NATURAL DA CIGAS

requisitos estabelecidos neste Memorial Descritivo e suas referéncias.
11.4. Anuéncias e Licencgas

11.4.1. A obtengdo de todas as licengas junto aos o6rgédos Municipais,
Estaduais e Federais (SEINFRA, ARSEPAM, IPAAM e IPHAN), correra por
conta da CIGAS. As demais licengas e autorizagdes junto a SEMINF e IMMU,
indispensaveis a liberagdo dos servigos pela Prefeitura Municipal de Manaus
(PMM), deverao ser obtidas pela CONTRATADA, mesmo que alguns tramites

tenham sido iniciados pela CIGAS.

11.4.2. A CONTRATADA sera responsavel pela obtengao de outras anuéncias
e licengas referentes as instalagdes por ela implantadas para a execugéo dos
servicos, além das licengas e autorizagdes necessarias ao manejo de lama e
residuos de perfuragdo. Conforme solicitagdo contida no Data Book, sera
necessario dispor de um relatorio fotografico, anterior ao inicio das obras,
(relatdrio fotografico inicial), de modo a mostrar as condiges dos locais onde
serdo realizadas as obras, e outro pos execugdo. Assim a CONTRATADA

deve fazer o relatério fotografico inicial antes do inicio dos trabalhos.

11.4.3. A CONTRATADA devera emitir as Anotacdes de Responsabilidade

Técnica (ART’s) de analise de trafego junto ao IMMU.
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ANEXO Il
MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

Pela presente, submetemos a apreciagcido, a nossa proposta relativa a licitagdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a
ser verificados na preparacdo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento
das condigdes em que se desenvolverdo os trabalhos e concordamos com a totalidade das
instrucdes e critérios de qualificagao definidos no edital e seus anexos.

Nome Fantasia:
Razao Social:

CNPJ: Optante pelo Simples?
Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereco:

E-mail: Telefone/Fax:
Representante: RG: CPF:

ANEXO B (PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS - PPU)

Nao sera necessario transcrever os itens da PPU, Anexo Il do Projeto Basico n. 053/2025
que sera apresentado juntamente com esta proposta, contudo a Licitante, quando da
entrega deste documento, estara vinculada integralmente a todos os termos (itens,
descricdo dos servigo, unidade, quantidade, prego unitario e preco total) constantes do
anexo.

DESCONTO OFERTADO PELA PROPONENTE SOBRE O PRECO DE
REFERENCIA DA CIGAS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: (inserir o valor numérico e por extenso).

VALIDADE DA PROPOSTA: (nao podera ser inferior a noventa dias).

O fator de desconto aplica-se linearmente em conformidade com o item 7.2 do Projeto
Basico n. 053/2025.

%

MANAUS, XX DE xxxxxxxxxxxxx DE 20XX.

(Nome e Assinatura: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa).
(FIRMA RECONHECIDA EM CARTORIO, atentando ao disposto na Lei n. 13.726/2018).

OBSERVAGOES:

1. O desconto apresentado deve observar o item 7.2 do Projeto Basico n. 053/2025;

2. A Licitante devera apresentar, juntamente com esta proposta, a documentagio
prevista no item 8 do Projeto Basico 053/2025;

3. Utilizar papel timbrado da Empresa com a indicagao obrigatéria do enderegco
eletrénico e numero de telefone, visando auxiliar na comunicacao da CPL com a
proponente, sob pena de prejuizos do conhecimento dos atos administrativos
promovidos durante a licitagao;

4. A proponente devera indicar na proposta de pre¢os seu regime de tributagao;

5. Mencionar o numero do Edital;

6. A Modalidade da Licitagao; e

7. Inserir o nome da empresa.
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ANEXO Il
MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

Pela presente, submetemos a apreciagcido, a nossa proposta relativa a licitagdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a
ser verificados na preparacdo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento
das condigdes em que se desenvolverdo os trabalhos e concordamos com a totalidade das
instrucdes e critérios de qualificagdo definidos no edital e seus anexos.

Nome Fantasia:
Razao Social:

CNPJ: Optante pelo Simples?
Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereco:

E-mail: Telefone/Fax:
Representante: RG: CPF:

ANEXO B (PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS - PPU)

Nao sera necessario transcrever os itens da PPU, Anexo Il do Projeto Basico n. 053/2025
que sera apresentado juntamente com esta proposta, contudo a Licitante, quando da
entrega deste documento, estara vinculada integralmente a todos os termos (itens,
descricdo dos servigo, unidade, quantidade, prego unitario e preco total) constantes do
anexo.

DESCONTO OFERTADO PELA PROPONENTE SOBRE O PRECO DE
REFERENCIA DA CIGAS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: (inserir o valor numérico e por extenso).

VALIDADE DA PROPOSTA: (nao podera ser inferior a noventa dias).

O fator de desconto aplica-se linearmente em conformidade com o item 7.2 do Projeto
Basico n. 053/2025.

%

MANAUS, XX DE xxxxxxxxxxxxx DE 20XX.

(Nome e Assinatura: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa).
(FIRMA RECONHECIDA EM CARTORIO, atentando ao disposto na Lei n. 13.726/2018).

OBSERVAGOES:

1. O desconto apresentado deve observar o item 7.2 do Projeto Basico n. 05 3/2025;

2. A Licitante devera apresentar, juntamente com esta proposta, a documentagao
prevista no item 8 do Projeto Basico 053/2025;

3. Utilizar papel timbrado da Empresa com a indicagao obrigatéria do enderego
eletrénico e numero de telefone, visando auxiliar na comunicacao da CPL com a
proponente, sob pena de prejuizos do conhecimento dos atos administrativos
promovidos durante a licitagao;

4. A proponente devera indicar na proposta de pre¢os seu regime de tributagao;

5. Mencionar o niumero do Edital;

6. A Modalidade da Licitagao; e

7. Inserir o nome da empresa.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede , por meio do
seu representante legal (ou procurador), (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissdo e endereco) Sr(a). , sob o CPF n° , DECLARA sob as

sang¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser () Microempresa () Empresa de
Pequeno Porte, nos termos de legislagéo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no paragrafo 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006.

Local, data e assinatura

Nome e CPF do representante legal

Obs.: Utilizar papel timbrado da Empresa
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ANEXO V

LICITAGAO CIGAS N. 90024/2025 — CPL/CIGAS

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO E MONTAGEM DE
DUTOS E COMPLEMENTOS DO DESVIO DA LINHA TRONCO APARECIDA E PARA
AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL DA CIGAS - LOTE 09,
PARA ATENDIMENTO A EMPREENDIMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE
MANAUS (AM).

Segue link para acesso aos documentos técnicos:

ANEXO V_DOCS_TECNICOS_LC 90024 2025 LOTE 09

Lista dos documentos técnicos disponibilizados no link acima:

“3.1.Memorial Descritivo

“3.2.Desenhos

~3.3.Especificagdes Técnicas

" 3.4.Especificagdes de Servigo

~3.5.Listas

" 3.6.Instrugdes de Trabalho

“3.7.Naormas Internas

Todos os documentos técnicos que fazem parte deste Edital também encontram-se
disponiveis no sitio eletrénico da Cigas (www.cigas-am.com.br).
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